

- Assume l'incarico di Direttore Tecnico della cava di calcare denominata Fanuso della Ditta Bitumer S.r.l., nel Comune di Santa Lucia del Mela (ME) – 2008-2015;
- Ha ricevuto l'incarico dalla ditta Triolo Maria della progettazione di una cava di calcare, ai sensi della L.R.127/80, nel Comune di Rodi Milici (ME) – anno 2008;
- Ha ricevuto l'incarico dalla ditta Venuto Antonino & C. della progettazione della proroga di una cava di calcare, ai sensi della L.R.127/80, nel Comune di Santa Lucia del Mela (ME) – anno 2009;
- Ha ricevuto l'incarico dalla ditta Granata Mario della progettazione della proroga dell'attività estrattiva della cava di basalto per uso ornamentale denominata "Caselle-Granata" sita in C.da Caselle del Comune di Milo (CT) e ampliamento della stessa ai sensi dell'art.2 della L.R.10/2004–anno 2009:
- Assume l'incarico di Direttore Tecnico della cava di marmo denominata Santa Marina della ditta Oriti Antonino nel Comune di San Marco d'Alunzio - dal 2010
- Assume l'incarico di Direttore Tecnico della cava di sabbia e ghiaia denominata Sparagonà della Ditta O.R. di Grasso Rosetta & C., nel Comune di Furci Siculo (ME) – 2009-2012;
- Assume l'incarico di Direttore Tecnico della cava di calcare e gneiss denominata Castellano della Ditta Torre S.r.l. nel Comune di Rodi Milici (ME) – dal 2010;
- Assume l'incarico di Direttore Tecnico della cava di sabbia e ghiaia denominata Castellini della ditta Di Maio Giuseppe, successivamente con sub ingresso a SAPORITA ANNA nel Comune di Milazzo - dal 2010
- Assume l'incarico di Direttore Tecnico della cava di calcare denominata Fanuso della ditta Di Maio Giuseppe, successivamente con sub ingresso a SAPORITA ANNA nel Comune di Santa Lucia del Mela -dal 2010
- Assume l'incarico di Direttore Tecnico della cava di arenaria denominata Manuri della Ditta Edildelta S.r.l. nel Comune di San Pier Niceto (ME) –2010-2011
- Assume l'incarico di Direttore Tecnico della cava di calcare denominata Zurà della Ditta Merulla Salvatore nel Comune di Santa Lucia del Mela (ME) – dal 2010
- Assume l'incarico di Direttore Tecnico della cava di inerti denominata Calderaro della ditta BINERT SUD Srl nel Comune di Santa Lucia del Mela-2013-2014
- Assume l'incarico di Direttore Tecnico della cava di calcare denominata Luca Previdi della ditta VENUMER Srl nel Comune di Santa Lucia del Mela-dal 2013
- Assume l'incarico di Direttore Tecnico della cava di argilla Biviola della ditta LA QUATTRO Srl nel Comune di Venetico - dal 2015

### **Opere marittime**

Dalla *Provincia Regionale di Messina* ha ricevuto l'incarico per la Direzione Lavori Geologici a supporto del "Progetto per la ricostruzione della spiaggia di Capo d'Orlando, a difesa del lungomare A. Doria e protezione dell'abitato" – POP 94-96 misura 4.3 –anno 2000- importo dei lavori a base d'asta €. 8.905.660.000 ;

Su incarico dell'*Ing. G. Sirito* ha redatto lo studio geologico-sedimentologico a supporto del "Progetto per la ricostruzione della spiaggia da Testa di Monaco alla Torre delle Ciavole – 1° Lotto Esecutivo" – anno 2002 importo dei lavori a base d'asta € 5.720.238,41;

Dall' *Ing. G. Sirito* ha ricevuto l'incarico di effettuare le analisi sedimentologiche a supporto del "progetto di recupero costiero della spiaggia di San Leone di Agrigento (ME)" – anno 2003;

Dalla *GIOIOSA – Società Consortile a r.l.* ha ricevuto l'incarico di effettuare la consulenza geologica ed esecuzione analisi sedimentologiche a supporto del cantiere di "lavori urgenti di difesa costiera del litorale ricadente in località S. Giorgio del Comune di Gioiosa Marea" – anno 2004-2005;

Dal *Dott. Geol. F. Bonomo* ha ricevuto l'incarico di effettuare le analisi sedimentologiche a supporto del "progetto di recupero e riqualificazione ambientale della fascia costiera per la realizzazione di un itinerario costiero: lavori lungomare Marchesana – Terme Vigliatore (ME)"– anno 2005;

Dalla *Società Consortile Gioiosa S.r.l.* ha ricevuto l'incarico di effettuare la consulenza geologica ed esecuzione analisi sedimentologiche a supporto del cantiere di "Lavori per la ricostruzione della spiaggia di Gioiosa Marea e di Piraino, dal Vallone Carcara a Capo Schino – 1° Lotto" ;

Dalla *Provincia Regionale di Messina* ha ricevuto l'incarico per la Direzione Lavori Geologici a supporto del "Progetto per la ricostruzione della spiaggia da Testa di Monaco alla Torre delle Ciavole – 1° Lotto Esecutivo" – anno 2007 - € 5.720.238,41;

Su incarico della AEDARS ha ricevuto l'incarico di geologo di cantiere per la caratterizzazione sedimentologica degli inerti a supporto del "Progetto esecutivo relativo alla tutela costiera e fruibilità turistica della spiaggia e della foce del Fiume Akragas del Comune di Agrigento".

### **Attività Professionale Varia**

- Dall'Amministrazione Comunale di *Isola delle Femmine (PA)* ha ricevuto l'incarico di effettuare lo "Studio geologico e geognostico inerente il progetto di costruzione di pubblica illuminazione nella zona Torre" – 1996 importo dei lavori a base d'asta £ 763.750.759 ( € 394.444,35);
- Dall'Amministrazione Comunale di *Torretta (PA)* ha ricevuto l'incarico di effettuare lo "Studio geologico e geognostico inerente il progetto di intervento di riqualificazione urbana con creazione di verde e parcheggio in Via Isonzo e Via Amedeo D'Aosta" – 1996 importo dei lavori a base d'asta £.480.847.442 ( € 248.336,98);
- Dall'Amministrazione Comunale di *Nizza di Sicilia (ME)* ha ricevuto l'incarico di effettuare lo "Studio geologico e geognostico per il progetto di rifacimento, ristrutturazione e sistemazione delle strade interne del centro abitato con particolare riguardo alla rete viaria della zona B4 del P.R.G." – 1997 - importo dei lavori a base d'asta £.2.992.360.488 ( € 1.545.425,22);
- Dall'Amministrazione Comunale di *Fiumedinisi (ME)* ha ricevuto l'incarico di effettuare lo "Studio geomorfologico di massima per il progetto di Parco Urbano S. Caterina" – 1997 importo dei lavori a base d'asta £.2.000.000.000 ( € 1.032.913,80);
- Dall'Amministrazione Comunale di *Scaletta Zanclea (ME)* ha ricevuto l'incarico di effettuare lo "Studio geologico di massima a supporto del progetto dei lavori del centro storico e risanamento aree urbane, riqualificazione ambientale del castello Rufo Ruffo - progetto di completamento" – 1997 importo dei lavori a base d'asta £.3.250.000.000 ( € 1.678.484,92);
- Dall'Amministrazione Comunale di *Forza d'Agrò (ME)* ha ricevuto l'incarico di effettuare lo "Studio geologico di massima il progetto di massima inerente i lavori di arredo urbano - parco urbano Damusello" – 1997 importo dei lavori a base d'asta £.2.132.867.966 ( € 1.101.534,38);
- Dall'Amministrazione Comunale di *Limina (ME)* ha ricevuto l'incarico di effettuare la "Relazione geomorfologica per lo studio di massima inerente alle opere di consolidamento delle C.de Monaco, Creta-Fontana a valle del centro abitato del *Comune di Limina (ME)*" – 1997 importo dei lavori a base d'asta £.3.200.000.000 ( € 1.652.662,08);
- Dall'Amministrazione Comunale di *S. Teresa di Riva (ME)* ha ricevuto l'incarico di effettuare lo "Studio geologico tecnico esecutivo inerente il completamento rete idrica del centro rete minore di distribuzione" – 1997 importo dei lavori a base d'asta £.3.735.964.859 ( € 1.929.464,83);
- Dall'Amministrazione Comunale di *Riposto (CT)* ha ricevuto l'incarico di effettuare lo "Studio geologico tecnico esecutivo a supporto del progetto di realizzazione strade di collegamento esterno tra il centro urbano e la frazione Torre Archirafi" – 1997 importo dei lavori a base d'asta £.4.150.000.000 ( € 2.143.296,13);
- Dall'Amministrazione Comunale di *Cerda (PA)* ha ricevuto l'incarico di effettuare lo "Studio geologico inerenti i lavori di demolizione e ricostruzione dell'edificio denominato "ex ufficio di collocamento" - 1997 importo dei lavori a base d'asta £.192.186.320 ( € 99.255,95)
- Dall'Amministrazione Comunale di *Vicari (PA)* ha ricevuto l'incarico di effettuare lo "Studio geologico - tecnico a supporto della variante del P.R.G: per la realizzazione di un parco urbano in C.da S. Angelo" - 1997;
- Dall'Amministrazione Comunale di *Vicari (PA)* ha ricevuto l'incarico di effettuare lo "Studio geologico - tecnico a supporto della variante del P.R.G: per l'ubicazione dell'area per l'ampliamento dell'attuale cimitero" - 1997;
- Dall'Amministrazione Comunale di *S. Pier Niceto (ME)* ha ricevuto l'incarico di effettuare lo "Studio geologico di massima inerente il progetto per l'ampliamento, manutenzione straordinaria del cimitero comunale e relativo parcheggio" – 1998 importo dei lavori a base d'asta £.5.514.000.443 ( € 2.847.743,57);
- Dall'Amministrazione Comunale di *Limina (ME)* ha ricevuto l'incarico di effettuare la "Relazione geologico-tecnica esecutiva per il I° stralcio del progetto di consolidamento delle C.de Monaco, Creta-Fontana a valle del centro abitato del Comune di Limina" – 1998 importo dei lavori a base d'asta £.278.000.000 ( € 143.575,02);
- Dall'Amministrazione Comunale di *Terme Vigliatore (ME)* ha ricevuto l'incarico per la redazione della "Relazione geologica a supporto della variante del P.d.F. vigente relativo alla realizzazione e al completamento di strade comunali interne all'abitato" – 1999 ;
- Dall'Amm.ne Comunale di *Isola delle Femmine (PA)* ha ricevuto l'incarico per la relazione geologico-tecnica esecutiva a supporto della "Variante del progetto organico di sistemazione e valorizzazione mirata della fascia costiera da costa corsara al Saracen Hotel - territorio comunale di Isola delle Femmine (PA)" – 2000 importo dei lavori a base d'asta £.8.179.357.591 ( € 4.224.285,66);
- Dall'Amm.ne Comunale di *Isola delle Femmine (PA)* ha ricevuto l'incarico per la relazione geologico-tecnica a supporto del P.R.G. - 2000;
- Dall'Amm.ne Comunale di *Isola delle Femmine (PA)* ha ricevuto l'incarico per la relazione geomorfologica a supporto del progetto di "Opere di recupero, restauro conservativo della torre dell'Isola di Fuori", e valorizzazione ambientale e acquisizione dell'area per pubblica utilità – 2001 importo dei lavori a base d'asta

- Su incarico dell'Amministrazione Comunale di *S. Pier Niceto (ME)* ha redatto lo studio geologico-tecnico esecutivo a supporto del progetto di realizzazione di un centro diurno nel Comune di S. Pier Niceto (ME)-2003 importo dei lavori a base d'asta € 315.100,26;
- Su incarico della Provincia Regionale di Messina, ha redatto lo studio geologico-tecnico esecutivo a supporto del "progetto di rimboschimento e la rinaturalizzazione ai fini della difesa idrogeologica e riqualificazione ambientale del Torrente Gallo" – 2004 importo dei lavori a base d'asta;
- Su incarico della società ATO/ME2 S.r.l. ha redatto la relazione geologico-tecnica esecutiva a supporto del "progetto per la realizzazione di un impianto di centro comunale di raccolta, da sorgere in C.da Masseria nel comune di Milazzo (ME)" – 2004 importo dei lavori a base d'asta € 273.396,74;
- Su incarico del *Comune di Isola delle Femmine* ha redatto la relazione geologico-tecnica esecutiva a supporto del "progetto di ristrutturazione e adeguamento dei due complessi della scuola materna di Isola delle Femmine – 2° stralcio esecutivo" – 2004 importo dei lavori a base d'asta € 220.000;
- Su incarico del *Comune di Roccella Valdemone (ME)* ha redatto la relazione geologico-tecnica esecutiva a supporto del "progetto della messa in sicurezza d'emergenza della discarica di R.S.U. sita in C.da Sigaleri - Gutupazzo – 2° stralcio esecutivo" – 2004 importo dei lavori a base d'asta € 103.324,85;
- Su incarico del *Comune di Roccella Valdemone (ME)* ha redatto la relazione geologico-tecnica esecutiva a supporto del "progetto dei lavori di riqualificazione urbana del centro storico ed abbattimento delle barriere architettoniche, realizzazione del centro di promozione culturale, di educazione alla legalità e di aggregazione interculturale, a servizio dell'Unione dei Comuni Alta Valle Alcantara." – 2005 importo a base d'asta € 1.226.048,02;
- Su incarico del *Comune di Roccalvina (ME)* ha ricevuto l'incarico per la redazione della relazione geologica a supporto del "progetto definitivo delle vie di fuga, collegamento strada Cardà - Roccalvina alla S.P.59 e realizzazione collegamento esterno all'abitato della frazione Cardà. – 2005 importo dei lavori a base d'asta € 2.004.423,76;
- Su incarico dell'Amministrazione Comunale di Milazzo ha redatto lo studio geologico-tecnico esecutivo, parte integrante del "Progetto di recupero urbanistico e ambientale con rifunzionalizzazione della fascia costiera per realizzazione itinerario costiero Tono-Torrente Mela" – 2005 importo dei lavori a base d'asta € 5.353.673,14;
- Su incarico dell'Amministrazione Comunale di San Pier Niceto ha redatto lo studio geologico-tecnico esecutivo, parte integrante del "progetto per l'ampliamento dell'area cimiteriale e realizzazione del relativo parcheggio a servizio – I stralcio" – 2008 importo dei lavori a base d'asta € 350.000;
- Su incarico dell'Amministrazione Comunale di San Pier Niceto ha redatto lo studio geologico-tecnico esecutivo, parte integrante del "progetto per i lavori di sistemazione a verde attrezzato dell'area dell'autoparco comunale del Comune di San Pier Niceto (ME)" – 2008 importo dei lavori a base d'asta € 830.000;
- Su incarico A.T.I. CONSORZIO STABILE VALORI S.C. A R.L. (Capogruppo) – SIAR S.R.L. (Mandante), ha redatto lo studio geologico-tecnico esecutivo a supporto del "progetto dei lavori di ristrutturazione ed adeguamento dell'impianto di depurazione acque reflue comunali esistenti in c.da Fossazzo del Comune di Milazzo (ME) e della condotta sottomarina al d.lgs.152/99– 2008 importo dei lavori a base d'asta € 4.896.685,30;
- Su incarico dell'Amministrazione Comunale di Fondachelli Fantina (ME) ha ricevuto l'incarico per la redazione della relazioni geologiche di massima a supporto dei progetti "Opere di protezione pozzo e rete idrica acquedotto in C.da Bocca di Cane", "progetto di realizzazione opere di protezione della frazione Frascianida", "progetto di consolidamento zona centrale dell'abitato della frazione Giarra", "progetto di consolidamento del versante a monte della S.P. di collegamento Fantina-Milici in prossimità della C.da Cottone del Comune di Fondachelli Fantina" – 2009;
- Su incarico dell'Amministrazione Comunale di Torretta ha ricevuto l'incarico per la redazione dello studio geologico-tecnico esecutivo a supporto del "progetto per la realizzazione di un parco giochi e di un campo sportivo polivalente su un immobile confiscato alla mafia" – 2009 importo dei lavori a base d'asta € 372.418,27;
- Membro della Commissione Edilizia del Comune di San Pier Niceto (ME) dal 28/08/2009
- Dall'Ufficio Commissariale del Soggetto Attuatore (O.P.C.M. 10/10/2009 n°3815) incarico per attività di monitoraggio delle zone alluvionate di Messina mediante l'istituzione di Presidi Territoriali – 2009
- Su incarico dell'amministrazione comunale di Pace del Mela (ME) incarico per le "Indagini geognostiche e geologiche nell'area adiacente il plesso scolastico delle scuole elementari di Giammoro" - 2010.
- Su incarico dell'Amministrazione Comunale di Fondachelli Fantina (ME) ha ricevuto l'incarico per la redazione della relazione geologica esecutiva a supporto del "progetto di consolidamento zona centrale dell'abitato della frazione Giarra" – 2010;
- Su incarico dell'Amministrazione Comunale di Merì (ME) ha ricevuto l'incarico per la redazione

della relazione geologica a supporto del "progetto definitivo di opere per la mitigazione dei rischi ambientali e per una migliore fruizione del parco sub-urbano sito in contrada San Giuseppe" – 2010;

· Su incarico dell'Amministrazione Comunale di Meri (ME) ha ricevuto l'incarico per la redazione della relazione geologico-tecnica esecutiva a supporto del "progetto dei lavori per la realizzazione di un parcheggio a servizio della Chiesetta San Giuseppe e del parco sub-urbano con museo" – 2010;

· Su incarico dell'Amministrazione Comunale di Scaletta Zanclea (ME) ha ricevuto l'incarico per la redazione della relazione geologico-tecnica esecutiva ed esecuzione delle indagini geognostiche a supporto del "progetto di consolidamento del costone roccioso Castello "Rufo Ruffo" – importo dei lavori a base d'asta € 1.800.000, e indagini geognostiche € 54.000,00 – anno 2010;

· Su incarico dell'Amm. Comunale di Meri (ME), ha redatto l'Aggiornamento dello studio geologico a supporto del P.R.G. in accordo con quanto previsto dalle norme tecniche in vigore e su rilievo aereofotogrammetrico aggiornato –novembre 2011;

· Su incarico dell'Amm. Comunale di Condrò (ME), ha redatto lo studio geologico-tecnico esecutivo a supporto del " Progetto dei lavori di costruzione nuovi loculi nel cimitero comunale" – dicembre 2011

· Su incarico dell'Amm. Comunale di San Pier Niceto (ME), ha redatto lo studio geologico-tecnico esecutivo, parte integrante dei "lavori di consolidamento strada di penetrazione agricola denominata "Serra-Filò" nel Comune di San Pier Niceto (ME)"-2012 importo dei lavori a base d'asta € 40.000;

· ditta Co.Bi.Fur S.r.l. Studio geologico a supporto della variante urbanistica per il progetto, redatto ai sensi dell'art.208 del D.Lgs.152/2006, di realizzazione e gestione di un'attività di messa in riserva R13 e ad un'attività di recupero rifiuti non pericolosi R5 da realizzare nel Comune di Fumari (ME) - 2012;

· Su incarico dell'Amm. Comunale di San Pier Niceto (ME), ha ricevuto l'incarico per la redazione dello studio geologico-tecnico esecutivo a supporto dei "lavori di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile" nel Comune di San Pier Niceto (ME)"-2013 importo dei lavori a base d'asta € 2.059.000.

· Su incarico della ditta DI MAIO Giuseppe ha ricevuto l'incarico dello studio geologico a supporto della variante allo strumento urbanistico a supporto dell'istanza di autorizzazione ai sensi dell'articolo 208 del D.L.vo 152/06 relativa al centro di raccolta e recupero rifiuti inerti non pericolosi, in variante allo strumento urbanistico nel Comune di Milazzo (ME) –anno 2013.

· Su incarico dell' I.I.S. "E. Ferrari" di Barcellona P.G. ha ricevuto l'incarico dello studio geologico-tecnico esecutivo a supporto del "lavori di attuazione progetto PON FESR 2007-2013 ASSE II - OBIETTIVO C da eseguire nel plesso scolastico dell'IPSAA LEONTI sezione associata I.P.A.A. di C.Da Margi, Comune Di Barcellona P.G." - 2014

· Su incarico dell' I.I.S. "E. Ferrari" di Barcellona P.G. ha ricevuto l'incarico dello studio idrogeologico a supporto della "valutazione dell'impatto ambientale derivante da agli scarichi fognari di tipo domestico sul suolo provenienti dai servizi igienici a servizio dell'aula-laboratorio dell'I.P.S.A.A Di C.Da Margi In Barcellona Pozzo Di Gotto - 2014".

· Su incarico dell'Amm. Comunale di San Filippo del Mela (ME), ha redatto lo studio geologico-tecnico esecutivo e indagini geognostiche, parte integrante dei "progetto esecutivo dei lavori di ricostruzione del rilevato collocato lungo la strada di collegamento tra la frazione i Archi e la zona industriale IRSAP"-2016 .

· Su incarico dell'Amm. Comunale di Monforte San Giorgio (ME), ha redatto lo studio Geologico-Tecnico Esecutivo e indagini geognostiche a supporto del progetto del" Ripristino funzionale e messa in sicurezza strutturale di parte del Complesso Conventuale S. Francesco da destinare ad iniziative sociali promosse dall'Amm. Comunale"-2017

· Su incarico dell'Amm. Comunale di Isola delle Femmine (PA), ha ricevuto l'incarico dell'aggiornamento dello studio geologico a supporto di strumenti urbanistici di cui alla circolare A.R.T.A. n.28807 del 20/06/2014 –2018

· Su incarico dell'Amm. Comunale di San Pier Niceto (ME), ha ricevuto l'incarico dell'aggiornamento dello studio geologico a supporto di strumenti urbanistici di cui alla circolare A.R.T.A. n.28807 del 20/06/2014 –2018

· Su incarico del Consorzio Autostrade Siciliane ha ricevuto l'incarico per la redazione dello studio geologico e indagini geognostiche a supporto del progetto dei "lavori per la realizzazione degli impianti di pannelli a messaggio variabile in itinere e agli ingressi, monitoraggio del traffico con punti di ripresa tvcc e del sistema informativo controllo velocità sulle autostrade siciliane Messina-Catania A18 E Messina-Palermo A20"-2018.

· Su incarico dell'Amm. Comunale di Isola delle Femmine (PA) ha redatto lo studio geologico-tecnico esecutivo a supporto del "PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 45 LOCULI COMUNALI NEL CIMITERO DI ISOLA DELLE FEMMINE" - 2019

· Su incarico del Consorzio Autostrade Siciliane ha redatto lo studio geologico e indagini geognostiche a supporto del REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI BONIFICA ACUSTICA DA

REALIZZARSI NEL TRATTO DI AUTOSTRADA LIMITROFO AI FABBRICATI ESISTENTI IN LOCALITA' SCALETTA (ME)-2019.

· Su incarico dell'Amm. Comunale di Torregrotta (ME) ha redatto lo studio geologico e indagini geognostiche a supporto del "PROGETTO RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 96 LOCULI NEL CIMITERO " - 2020

## COMPETENZE PERSONALI

---

Lingua madre italiano

Lingue straniere inglese

### Competenze organizzative e gestionali

Il proprio studio tecnico si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese operanti nel settore edile. Si occupa inoltre di progettazione e direzione tecnica di attività estrattiva in tutto il territorio regionale.

E' stata altresì amministratore unico della società INGEO.ARCHIMATICA S.r.l., studio di progettazione e geologia, con sede in Milazzo (ME) via Galileo Galilei n. 5., dal 2009 al 2013.

### Commissioni

Componente del C.R.U. (Commissione Regionale dell'Urbanistica) dal giugno 2016

Consigliere dell'ORGS (Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia) dal giugno 2017

### Pubblicazioni

Cunicoli drenanti nel territorio messinese. Dalle tecniche costruttive alla fruizione naturalistica (Giuseppa Pollina, Calogero Cannella, Concettina Manitta, Carmelo Nicita, Michele Orifici, Massimiliana Pinto Vraca, Salvatrice Sapienza, Vito Treocarichi) anno 2016.

### Convegni e conferenze


Relatore nel convegno "Dissesto idrogeologico a Milazzo", organizzato dall'Associazione Amici di Milazzo in data 23/05/2012 con l'intervento "Alluvione del 22 novembre 2011-Milazzo il giorno dopo"

Relatore nel convegno "Baronia, da culla della civiltà a scommessa per il futuro", organizzato dall'Associazione Amici di Milazzo in data 21/03/2013

Relatore nel convegno "Il Dissesto idrogeologico tra i Peloritani e i Nebrodi: impatto e ripercussioni socioeconomiche sul territorio", organizzato dai Rotary Clubs dell'Area Peloritana del Distretto 2110 in data 29/03/2014 con l'intervento "Il ruolo del geologo nelle emergenze di Protezione Civile: i presidi territoriali idrogeologici"

INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". La sottoscritta dichiara inoltre di essere informata, ai sensi e per gli effetti dall'art. 13 del D. Lgs. 196/03 ivi compresi i diritti che, in relazione al trattamento manuale/informatizzato dei suoi dati personali cui qui espressamente si acconsente, le derivano ai sensi dell'art. 07 della medesima legge.

AUTORIZZAZIONE ai sensi del DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" La sottoscritta autorizza il MIUR - Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca – Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca (Uff. VIII) al trattamento manuale/informatizzato dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/03.  
Milazzo, 22.10.2020



" AUTORIZZAZIONE ai sensi del DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013 N. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. La sottoscritta autorizza il MIUR - Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca – Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca (Uff. VIII) alla pubblicazione del presente CV ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 33/2013.  
Milazzo, 22.10.2020



## CURRICULUM PROFESSIONALE

### INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	<b>ROBERTA CELLINI</b>
Indirizzo	Via Monte Cuculo 2, 01015 Sutri (VT)
Telefono	329 1905885
Partita Iva	01050170578
E-mail	robertacellini@gmail.com
PEC	robertacellini@pec.it
C. F.	CLL RRT 79M 65H 501R
Nazionalità	Italiana
Data di nascita	25/08/1979

### ACCREDITAMENTO E ABILITAZIONI IN AMBITO PROFESSIONALE

Archeologa, professionista disciplinato ai sensi della legge 4/2013 e iscritta all'elenco archeologi del MIBACT in I FASCIA ai sensi di legge 110/2014.

Esperta in consulenza, ricerca e studio storico archeologico, studi di fattibilità, direzione tecnica di OS25, coordinamento ed esecuzione di indagini di archeologia preventiva con emissione del documento finale, collaudo di scavo archeologico (OS25) D.M. 22 agosto 2017.

Direzione e coordinamento di scavi di emergenza e survey in ambito urbano e rurale, produzione della documentazione archeologica e cartografia georeferenziata.

Consulente e perito archeologo in ambito civile e penale.

Iscritto all'elenco dell'Associazione Nazionale Archeologi (iscrizione n. 14766) con incarico membro del Consiglio Direttivo Nazionale e ex Segretario di ANA Lazio.

Membro del Comitato Scientifico del Gruppo Archeologico Volontario per la Tutela del Territorio, Archeo Club Rasenna di Sutri (VT).

Iscritta all'Osservatorio Nazionale Anticorruzione ANAC.

### INCARICHI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' DI CONSULENZA E PERIZIA ARCHEOLOGICA IN AMBITO CIVILE E PENALE, CTU E CTP

#### 2018/2019

Committente: dott. Chiariello

Oggetto incarico: consulenza tecnica di parte nell'ambito di un procedimento penale, **Procura di Roma;**

#### 2018

Committente: sig. T. Leoni

Oggetto incarico: consulenza e perizia tecnica di parte volta all'accertamento e catalogazione di reperti falsi, nell'ambito di un procedimento penale, **Procura di Viterbo;**

### INCARICHI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' DIDATTICA IN AMBITO GIUDIZIARIO E FORENSE

#### 2019

Docenza per attività open-air training course, Etruria Meridionale – Sutri e Agro Falisco, Beni Archeologici e Storioco-Artistici. Tra valorizzazione, tutela e crimini. Nell'ambito del Master in Archeologia Giudiziaria e Crimini contro il Patrimonio culturale, in collaborazione con il Centro Studi Criminologici di Viterbo.

## **INCARICHI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' DI ARCHEOLOGIA PREVENTIVA E SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA IN AMBITO URBANO E RURALE**

### **2021**

Committente: LUNICA CONSORTILE

Oggetto incarico: direzione tecnica di OS25 regolamentato dal D.M. 22 agosto 2017, n. 154, art. 13, co. 3c.,

Committente: SNAM RETE GAS S.p.A.

Oggetto incarico: direzione tecnica e coordinamento dei cantieri oggetto di scavo e movimentazione terra per la realizzazione di nuovi allacciamenti e potenziamenti della fornitura di metano nei distretti di Snam del Lazio, Umbria, Toscana e Campania.

Committente: OPEN FIBER S.p.A.

Oggetto incarico: direzione tecnica e coordinamento dei cantieri oggetto di scavo e movimentazione terra per la realizzazione della Banca Ultra Larga, progetto #BUL, nelle province di Roma, Rieti e Viterbo.

### **2020**

Committente: LUNICA CONSORTILE

Oggetto incarico: direzione tecnica di OS25 regolamentato dal D.M. 22 agosto 2017, n. 154, art. 13, co. 3c.,

Committente: SNAM RETE GAS S.p.A.

Oggetto incarico: direzione tecnica e coordinamento dei cantieri oggetto di scavo e movimentazione terra per la realizzazione di nuovi allacciamenti e potenziamenti della fornitura di metano nei distretti di Snam del Lazio, Umbria, Toscana e Campania.

Committente: OPEN FIBER S.p.A.

Oggetto incarico: direzione tecnica e coordinamento dei cantieri oggetto di scavo e movimentazione terra per la realizzazione della Banca Ultra Larga, progetto #BUL, nelle province di Roma, Rieti e Viterbo.

Committente: FAMIGLIA MAUGLIANI

Oggetto incarico: coordinamento ed esecuzione delle indagini archeologiche preliminari nell'ambito di un progetto di costruzione di una residenza privata, in Sutri (VT)

Funzionario Responsabile: dott. **D. Maras**;

Committente: CONSORZIO FRATELLI GIOVANNETTI

Oggetto incarico: direzione tecnica e coordinamento dei cantieri oggetto di indagini archeologiche preliminari nell'ambito di una lottizzazione Comparto edificatorio A1, in loc. Vermicino (RM)

Funzionario Responsabile: dott.ssa **A. De Laurenti**;

### **2019**

Committente: SNAM RETE GAS S.p.A.

Oggetto incarico: assistenza archeologica alle operazioni di scavo per la realizzazione allacciamento al metanodotto esistente denominato CNG ASSET COMPANY 1 SR. in Minturno (LT)

Funzionario Responsabile: dott.ssa **Belloni**;

Committente: SNAM RETE GAS S.p.A.

Oggetto incarico: assistenza archeologica alle operazioni di scavo per la realizzazione di un dreno laterale al metanodotto denominato Oricola –Gallese, in località Magliano Sabina (RI)

Funzionario Responsabile: dott. **A. Betori**;

Committente: AZIENDA AGRICOLA CAVAZZA

Oggetto incarico: coordinamento ed esecuzione delle indagini archeologiche preliminari nell'ambito di un progetto di demolizione e ricostruzione con ampliamento di una casa colonica, in Sutri (VT)

Funzionario Responsabile: dott. **D. Maras**;

Committente: SNAM RETE GAS S.p.A.

Oggetto incarico: assistenza archeologica alle operazioni di scavo per la realizzazione di un allacciamento di un metanodotto in loc. Borgo Piave (LT)

Funzionario Responsabile: dott. **F. Di Mario**;

Committente: CONSORZIO FRATELLI GIOVANNETTI

Oggetto incarico: coordinamento ed esecuzione delle indagini archeologiche preliminari nell'ambito di una lottizzazione Comparto edificatorio A1, in loc. Vermicino (RM)

Funzionario Responsabile: dott.ssa **A. De Laurenti**;

Committente: SNAM RETE GAS S.p.A.

Oggetto incarico: studio di fattibilità relativo al progetto di realizzazione di un dreno laterale al metanodotto denominato Oricola –Gallese, in località Magliano Sabina (RI)

Committente: SIG. GUGLIELMO PAOLO

Oggetto incarico: esecuzione di indagini archeologiche preliminari per la realizzazione di una recinzione, nel comune di Poggio San Lorenzo (RI).

Funzionario Responsabile dott. **A. Betori**;

## **2018**

Committente: AZIENDA AGRICOLA CAVAZZA

Oggetto incarico: coordinamento ed esecuzione delle indagini archeologiche preliminari nell'ambito di un progetto di demolizione e ricostruzione con ampliamento di una casa colonica, in Sutri (VT)

Funzionario Responsabile: dott. **D. Maras**;

Committente: Sig. BASILI

Oggetto incarico: coordinamento ed esecuzione delle indagini archeologiche preliminari nell'ambito di un progetto di edilizia privata, in Via di Passo Lombardo (RM)

Funzionario Responsabile: dott.ssa **A. De Laurenti**;

Committente: CONSORZIO FRATELLI GIOVANNETTI

Oggetto incarico: coordinamento ed esecuzione delle indagini archeologiche preliminari nell'ambito di una lottizzazione Comparto edificatorio A1, in loc. Vermicino (RM)

Funzionario Responsabile: dott.ssa **A. De Laurenti**;

Committente: SNAM RETE GAS S.p.A.

Oggetto incarico: assistenza archeologica alle operazioni di scavo per la demolizione e ricostruzione di opere per la messa in protezione di un metanodotto esistente, ricadente nell'alveo del fosso Biedano, in loc. Vetralla (VT)

Funzionario Responsabile: dott.ssa **L. Trucco**;

Committente: SNAM RETE GAS S.p.A.

Oggetto incarico: assistenza archeologica alle operazioni di scavo nell'ambito della manutenzione di un metanodotto in Civita Castellana (VT)

Funzionario Responsabile: dott. **D. Maras**;

Committente: COMUNE DI MICIGLIANO (RI)

Oggetto incarico: studio di fattibilità relativo al progetto di consolidamento del versante in frana sul quale sorge il centro di Micigliano (RI)

Funzionario Responsabile: dott. **E. Nicosia**;

Committente: SNAM RETE GAS S.p.A.

Oggetto incarico: assistenza archeologica alle operazioni di scavo nell'ambito di un allacciamento di un metanodotto in Gallese (VT)

Funzionario Responsabile: dott. **D. Maras**;

Committente: ANAS S.p.A.

Oggetto incarico: assistenza archeologica alle operazioni di scavo nell'ambito dell'attività di manutenzione straordinaria e consolidamento di un viadotto sito al km 0+915 SS 17 Appennino dell'Appennino Abruzzese ed Apulo Sannitico in Antrodoco (RI)

Funzionario Responsabile: dott. **E. Nicosia**;

Committente: SNAM RETE GAS S.p.A.

Oggetto incarico: assistenza archeologica alle operazioni di scavo nell'ambito di un allacciamento di un metanodotto in Pietrasanta (Lu)

Funzionario Responsabile: dott. **G. Ciampoltrini**;

Committente: SNAM RETE GAS S.p.A.

Oggetto incarico: assistenza archeologica alle operazioni di scavo nell'ambito di un allacciamento di un metanodotto in Pontedera (PI)

Funzionario Responsabile: dott.ssa **C. Rizzitelli**;

Committente: SIG.RA SALEMI

Oggetto incarico: esecuzione di indagini archeologiche preliminari in occasione dell'ampliamento progetto Piano Casa, Nepi (VT). Funzionario Responsabile dott. **D. Maras**;

## **2017**

Committente: CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA (CEI) E CURIA DI FRASCATI

Oggetto incarico: coordinamento ed esecuzione delle indagini archeologiche preliminari nell'ambito della realizzazione della canonica adiacente alla parrocchia di S. Andrea A., loc. Morena, (RM).

Funzionario Responsabile: dott.ssa **A. De Laurenzi**;

Committente: SNAM RETE GAS S.p.A.

Oggetto incarico: assistenza archeologica alle operazioni di scavo nell'ambito della manutenzione di un metanodotto in Civita Castellana (VT)

Funzionario Responsabile: dott.ssa **L. Trucco**;

Committente: ENEL Distribuzione S.p.A

Oggetto incarico: sorveglianza archeologica alle operazioni di scavo nell'ambito della posa di elettrodotti in Castelnuovo di Porto e Riano (RM).

Funzionario Responsabile dott.ssa **P. Quaranta**;

Committente: DEMOS SRL

Oggetto incarico: coordinamento ed esecuzione delle indagini archeologiche preventive in via Collatina (RM). Funzionario Responsabile: dott. **S. Musco**;

Committente: ABACUS s.r.l.

Oggetto incarico: studio di fattibilità relativo al progetto di riqualificazione, opere infrastrutturali e arredo urbano del centro storico della città di Pordenone, per conto della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia;

Committente: SIG. DE FILIPPIS

Oggetto incarico: attività di consulenza e studio di fattibilità nell'ambito della richiesta di un condono in Rivodutri (RI). Funzionario Responsabile dott. **E. Nicosia**;

Committente: SIG.RA MAGRIN

Oggetto incarico: assistenza archeologica alle operazioni di scavo nell'ambito della posa di sottoservizi in Via di Passo Lombardo 4, 6 Roma.

Funzionario Responsabile: dott.ssa **N. De Laurenti**;

Committente: SOPRINTENDENZA SPECIALE PER L'AREA DEL CRATERE DEL TERREMOTO

Oggetto incarico: partecipazione alla campagna di recupero e catalogazione dei Beni Artistici e Architettonici dell'area del terremoto della Regione Lazio, in Amatrice (RI).

Funzionario Responsabile: dott. **A. Betori**;

## **2016**

Committente: REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

Oggetto incarico: studio di fattibilità relativo al progetto di messa in sicurezza e stabilizzazione di una zona franosa in loc. Monte Calvario (GO), per conto della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia;

Committente: SIG.RA ARSENI

Oggetto incarico: esecuzione di indagini archeologiche preliminari in occasione dell'ampliamento progetto Piano Casa, Formia (LT). Funzionario Responsabile dott.ssa **N. Cassieri**;

Committente: SNAM RETE GAS S.p.A.

Oggetto incarico: assistenza archeologica alle operazioni di scavo nell'ambito della realizzazione di un metanodotto in loc. Campo la Croce, Campiglia Marittima (LI). Funzionario Responsabile: dott. **A. Camilli**;

Committente: SNAM RETE GAS S.p.A.

Oggetto incarico: assistenza archeologica alle operazioni di scavo nell'ambito della realizzazione di un metanodotto in loc. Balanzano (PG). Funzionario Responsabile: dott.ssa **C. Nantolini**;

Committente: SALVI COSTRUZIONI SRL

Oggetto incarico: coordinamento ed esecuzione delle indagini archeologiche preliminari, nell'ambito del progetto Piano Casa, loc. Morena, (RM). Funzionario Responsabile: dott. **R. Cereghino**;

Committente: SNAM RETE GAS S.p.A.

Oggetto incarico: assistenza archeologica alle operazioni di scavo nell'ambito della manutenzione di un metanodotto in Scarlino - Follonica (GR). Funzionario Responsabile: dott.ssa **B. Arenguren**.

Committente: SIG: GUIDONI

Oggetto incarico: coordinamento ed esecuzione delle indagini archeologiche preliminari nell'ambito del progetto Piano Casa, loc. Morena, (RM). Funzionario Responsabile: dott. **R. Cereghino**;

Committente: SIG.RA CIVIELLI

Oggetto incarico: coordinamento ed esecuzione delle indagini archeologiche preliminari nell'ambito della richiesta di condono in Frascati (RM). Funzionario Responsabile: dott.ssa **G. Ghini**

Committente: SIG. GIANNETTI

Oggetto incarico: coordinamento ed esecuzione delle indagini archeologiche preliminari nell'ambito della richiesta di condono in loc. Vermicino (RM). Funzionario Responsabile: dott. **S. Musco**;

Committente: SNAM RETE GAS S.p.A.

Oggetto incarico: assistenza archeologica alle operazioni di scavo nell'ambito della manutenzione di un metanodotto in Montalto di Castro (VT). Funzionario Responsabile: dott.sse **S. Carosi** e **P. Petitti**;

Committente: SNAM RETE GAS S.p.A.

Oggetto incarico: assistenza archeologica alle operazioni di scavo nell'ambito della realizzazione di drenaggi per un metanodotto in Ficulle (TR). Funzionario Responsabile: dott.ssa **C. Nantolini**;

Committente: ABACUS SRL

Oggetto incarico: studio di fattibilità relativamente al progetto di realizzazione di una nuova viabilità nel Comune di Castiglione del Lago (PG), Soprintendenza Archeologica dell'Umbria;

Committente: SIG. DE CAROLIS

Oggetto incarico: coordinamento ed esecuzione delle indagini archeologiche preliminari nell'ambito della richiesta di condono in loc. Fontana Candida (RM), Funzionario Responsabile: dott. **S. Musco**;

Committente: ANAS S.p.A.

Oggetto incarico: assistenza archeologica alle operazioni di scavo in Antrodoco (RI), Funzionario Responsabile dott.ssa dott. **E. Nicosia**;

Committente: CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA (CEI) E CURIA DI FRASCATI

Oggetto incarico: coordinamento ed esecuzione delle indagini archeologiche preliminari nell'ambito della realizzazione parrocchia S. Andrea A., loc. Morena, (RM). Funzionario Responsabile: dott. **R. Cereghino**;

## **2015**

Committente: ENTE SPAZIALE ESA

Oggetto incarico: coordinamento ed esecuzione delle indagini archeologiche preliminari per la costruzione di un cavalcavia su A1 in loc. Frascati (RM). Funzionario Responsabile: dott.ssa **G. Ghini**;

Committente: SIG. BATTISTI

Oggetto incarico: attività di consulenza e studio di fattibilità nell'ambito della richiesta di un condono in Poggio Bustone (RI). Funzionario Responsabile dott. **E. Nicosia**;

Committente: CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA (CEI) E CURIA DI FRASCATI  
Oggetto incarico: coordinamento ed esecuzione delle indagini archeologiche preliminari nell'ambito della realizzazione parrocchia S. Andrea A., loc. Morena, (RM). Funzionario Responsabile: dott. **R. Cereghino**;

Committente: FERRI SRL  
Oggetto incarico: attività di sorveglianza archeologica alle attività agricole in area a forte rischio archeologico in Sutri. Funzionario Responsabile dott.ssa **D. Rizzo**;

Committente: SNAM RETE GAS S.p.A.  
Oggetto incarico: assistenza archeologica alle operazioni di scavo nell'ambito della realizzazione del potenziamento del metanodotto in Collesalveti (LI). Funzionario Responsabile: dott.ssa **L. Alderighi**;

Committente: EDILERRE s.r.l.  
Oggetto incarico: coordinamento ed esecuzione delle indagini archeologiche preliminari, loc. Vermicino, (RM). Funzionario Responsabile: dott. **R. Cereghino**;

Committente: ELETTRCIMAR SRL e COMUNE DI RIETI  
Oggetto incarico: esecuzione indagini archeologiche nell'ambito del progetto dei riqualificazione del Centro Storico della città di RIETI, Funzionario Responsabile: dott.ssa **S. Gatti**;

Committente: SIG. RA CIVIELLI  
Oggetto incarico: attività di consulenza e studio di fattibilità nell'ambito della richiesta di un condono in Frascati (RM). Funzionario Responsabile dott.ssa **G. Ghini**;

Committente: ANAS S.p.A.  
Oggetto incarico: assistenza archeologica alle operazioni di scavo in loc. Terme di Cotilia (RI). Funzionario Responsabile dott.ssa dott. **E. Nicosia**;

Committente: ELETTRCIMAR SRL e COMUNE DI RIETI  
Oggetto incarico: assistenza archeologica e esecuzione delle indagini archeologiche nell'ambito del progetto dei riqualificazione del Centro Storico della città di RIETI. Funzionario Responsabile dott.ssa **G. Alvino** e **S. Gatti**

## 2014

Committente: SNAM RETE GAS S.p.A.  
Oggetto incarico: assistenza archeologica alle operazioni di scavo nell'ambito della realizzazione del potenziamento del metanodotto e coordinamento ed esecuzione delle indagini archeologiche in Zola Predosa (BO). Funzionario Responsabile: dott.ssa **V. Manzelli**;

Committente: ANAS S.p.A.  
Oggetto incarico: assistenza archeologica alle operazioni di scavo nell'ambito dell'attività di manutenzione straordinaria e consolidamento di un viadotto sito al km 0+915 SS 17 Appennino dell'Appennino Abruzzese ed Apulo Sannitico in Antrodoco (RI). Funzionario Responsabile: dott. **E. Nicosia**;

Committente: SNAM RETE GAS S.p.A.  
Oggetto incarico: assistenza archeologica alle operazioni di scavo nell'ambito della realizzazione del potenziamento del metanodotto in Cerreto d'Esè (AN). Funzionario Responsabile: dott. **T. Cascio Ceccacci**;

Committente: CONSORZIO VIGNE DI SAN MATTEO  
Oggetto incarico: coordinamento delle attività di pulizia e rinterro di aree archeologiche precedentemente indagate in Via delle Vigne di S. Matteo, loc. Vermicino, (RM). Funzionario Responsabile: dott. **R. Cereghino**;

## 2013

Committente: SNAM RETE GAS S.p.A.  
Oggetto incarico: assistenza archeologica alle operazioni di scavo nell'ambito della realizzazione del potenziamento del metanodotto in Prato. Funzionario Responsabile: dott.ssa **G. Poggesi**;

Committente: BRUNELLI S.p.a.

Oggetto incarico: esecuzione delle indagini archeologiche nell'ambito del recupero conservativo di un'area destinata alla musealizzazione, presso parco Torre di Prima Porta (RM), Funzionario Responsabile dott.ssa **M. Piranomonte**;

## 2012

Committente: BRUNELLI S.p.a.

Oggetto incarico: esecuzione delle indagini archeologiche nell'ambito del recupero conservativo di un'area destinata alla musealizzazione, presso parco Torre di Prima Porta (RM), Funzionario Responsabile dott.ssa **M. Piranomonte**;

Committente: MILLENIUM COSTRUZIONI S.r.l.

Oggetto incarico: esecuzione e coordinamento delle indagini archeologiche preliminari nell'ambito della realizzazione di un parco pubblico in via di Passo Lombardo, loc. Vermicino, (RM). Funzionario Responsabile dott. **R. Egidì e R. Cereghino**;

Committente: SNAM RETE GAS S.p.A.

Oggetto incarico: assistenza archeologica alle operazioni di scavo e indagini archeologiche nell'ambito della realizzazione del potenziamento del metanodotto in Palestrina (RM). Funzionario Responsabile: dott.ssa **S. Gatti**;

Committente: SNAM RETE GAS S.p.A.

Oggetto incarico: assistenza archeologica alle operazioni di scavo nell'ambito della realizzazione del potenziamento del metanodotto in Pontedera (PI). Funzionario Responsabile: dott.ssa **G. Poggesi**;

Committente: SNAM RETE GAS S.p.A.

Oggetto incarico: assistenza archeologica alle operazioni di scavo nell'ambito della realizzazione del potenziamento del metanodotto in Campi Bisenzio (FI). Funzionario Responsabile: dott.ssa **G. Poggesi**;

Committente: ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.

Oggetto incarico: assistenza archeologica alle operazioni di scavo nell'ambito della realizzazione di nuovi sottoservizi in Faleri Novi (VT); Funzionario Responsabile dott.ssa **M. De Lucia**;

Committente: ANAS S.p.A.

Oggetto incarico: attività di consulenza e studio di fattibilità nell'ambito della progettazione nuova viabilità SS 4 Via Salaria (RI). Funzionario Responsabile dott. ssa **G. Alvino**;

## 2011

Committente: CONSORZIO VIGNE DI SAN MATTEO

Oggetto incarico: coordinamento ed esecuzione delle indagini archeologiche preliminari in Via delle Vigne di S. Matteo, loc. Vermicino, (RM). Funzionario Responsabile: dott. **R. Egidì**;

Committente: MILLENIUM COSTRUZIONI s.r.l.

Oggetto incarico: indagine archeologiche preliminari nell'ambito di una lottizzazione in via di S. Matteo, Vermicino (RM). Funzionario Responsabile dott. **R. Egidì**;

Committente: SNAM RETE GAS S.p.A.

Oggetto incarico: assistenza archeologica alle operazioni di scavo nell'ambito della realizzazione del potenziamento del metanodotto in Pontinia (LT), Competenza: Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio;

Committente: STUDIO ASSOCIATO RAUS

Oggetto incarico: consulenza e a archeologica alle operazioni di scavo nell'ambito della costruzione di un edificio in Cesano di Roma. Funzionario Responsabile dott.ssa **C. Sforzini**;

## 2010

Committente: SOC. COOP. ARCHEOLOGIA FIRENZE

Oggetto incarico: coordinamento ed esecuzione delle indagini archeologiche preliminari in Torvecchia (RM). Funzionario Responsabile: dott.ssa **R. Santolini**;

Committente: SOC. COOP. ARCHEOLOGIA FIRENZE

Oggetto incarico: coordinamento ed esecuzione delle indagini archeologiche preliminari in Borghesiana (RM). Funzionario Responsabile: dott. **S. Musco**;

Committente: TERNA S.p.A

Oggetto incarico: attività di consulenza e studio di fattibilità nell'ambito del progetto di realizzazione della linea elettrica di alta tensione. Funzionario Responsabile **dott. sse C. Sforzini, M. Piranomonte e D. Rossi**;

Committente: CONDIMINIO PRIVATO

Oggetto incarico: assistenza archeologica ai sondaggi geognostici dell'immobile di proprietà Privata sito in Via Ripetta 36 – Roma. Competenza: Soprintendenza Speciale Beni Archeologici di Roma;

Committente: SNAM RETE GAS S.p.A.

Oggetto incarico: assistenza archeologica alle operazioni di scavo nell'ambito della realizzazione del potenziamento del metanodotto in Terni. Funzionario Responsabile dott.ssa **L. D'Erme**;

**2009**

Committente: LABORATORIO DI RESTAURO SIMONE BATTISTI

Oggetto incarico: indagini diagnostiche preventive, nell'ambito del progetto di restauro della chiesa S. Lorenzo in Gerano (RM); Funzionario Responsabile: dott.ssa **Strati**;

Committente: SOC. COOP. PARSIFAL (ottobre 2008-dicembre 2009)

Oggetto incarico: assistenza archeologica alle operazioni di scavo e indagini archeologiche dei contesti intercettati, nell'ambito della realizzazione nuovi sottoservizi, in Roma e Viterbo; Funzionari Responsabili: dott.sse **D. Rossi, C. Sforzini, M. Piranomonte, D. Lombardi**

**2008**

Committente: AKETH s.r.l

Oggetto incarico: assistenza archeologica alle operazioni di scavo e indagini archeologiche dei contesti intercettati, nell'ambito della realizzazione nuovi sottoservizi, in Roma e Viterbo; Funzionario Responsabile: dott.sse **D. Rossi, I. Caruso**;

Committente: SOC. COOP. ARCHEOLOGIA FIRENZE

Oggetto incarico: coordinamento ed esecuzione delle indagini archeologiche preliminari nell'ambito di una lottizzazione in via Cassia (RM), Funzionario Responsabile: dott.ssa **C. Sforzini**;

**2007**

Committente: SOC. COOP. ASTRA ARCHEOLOGIA E STRATIGRAFIA

Coordinamento ed esecuzione delle indagini archeologiche preliminari nell'ambito di una lottizzazione in loc. La Storta (RM), Funzionario Responsabile: dott.ssa **C. Sforzini**;

Committente: SOC. COOP. ASTRA ARCHEOLOGIA E STRATIGRAFIA

Coordinamento ed esecuzione delle indagini archeologiche preliminari nell'ambito di una lottizzazione in loc. L'Olgiate (RM), Funzionario Responsabile: dott.ssa **C. Sforzini**;

**2006**

Committente: SOC. COOP. ASTRA ARCHEOLOGIA E STRATIGRAFIA

Coordinamento ed esecuzione delle indagini archeologiche preliminari nell'ambito di una lottizzazione in loc. L'Olgiate (RM), Funzionario Responsabile: dott.sse **L. D'Erme e C. Sforzini**;

Committente: SOC. COOP. ASTRA ARCHEOLOGIA E STRATIGRAFIA

Coordinamento ed esecuzione delle indagini archeologiche preliminari nell'ambito di una lottizzazione in loc. Selva Candida (RM), Funzionario Responsabile: dott.ssa **L. D'Erme**;

**2005**

Committente: CODEX ARQUELOGIAI PATRIMONI SRL

Oggetto incarico: l'assistenza archeologica, valutazione di impatto per le attività di restauro architettonico nell'area archeologica del Mercado de Santa Catarina in Barcelona (Spagna), direzione scientifica: Ajuntamento de Barcelona (Spagna);

Committente: CODEX ARQUELOGIAI PATRIMONI SRL

Oggetto incarico: esecuzione delle indagini archeologiche preliminari nell'ambito di una lottizzazione in Badalona e Sabadell, (Spagna), direzione scientifica: Ajuntamento de Barcelona (Spagna).

#### **INCARICHI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE**

Gennaio 2017: partecipazione al Concorso Pubblico per l'incarico professionale di *Direttore scientifico del Museo Territoriale dell'Agro Foronovano, Consorzio di Comuni, Via Prov.le Sabina, loc. Vescovio, Torri in Sabina (RI)*, Risultato: **Idoneo**

#### **FORMAZIONE, TITOLI DI STUDIO E ABILITAZIONI**

31/03/2019: Corso in *Engagin the Art Marketing in the Fight against Illicit Trafficking*, promosso dall'UNESCO svolto on line in lingua inglese;

11/03/2018: *Master in Archeologia Giudiziaria e Crimini contro il Patrimonio Culturale* con tesi dal titolo "TOMBAROLI, SEQUESTRI E NUOVE ARCHEOMAFIE NEL TERRITORIO DELL'AGRO FALISCO"- conseguito presso il Centro Studi Criminologici di Viterbo.

10/07/2006: *Laurea in Archeologia Classica* con tesi in Topografia Antica dal titolo "LE COPPE DI VICARELLO E LA VIA AUGUSTA TRA CADICE E I PIRENEI" - relatore: Prof. P. A. Gianfrotta - conseguita presso la facoltà di Conservazione dei Beni Culturali, l'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo.

#### **BORSE DI STUDIO**

Settembre 2005, borsa di studio per la collaborazione allo studio dei reperti archeologici provenienti dai contesti di età greco-iberica dello scavo archeologico in *Mas Castellar de Pontós (Ampúria)*. Nell'ambito del progetto di studi dell'*Universidad Politécnica de Barcelona* prof. M. Saura, e *Centre de Recerca d'Història Rural · Laboratori d'Arqueologia i Prehistòria, Universitat de Girona*, prof. E. Pons (Spagna);

Febbraio 2004, borsa di studio per la collaborazione allo studio dei reperti fittili provenienti dai contesti di età romana degli scavi archeologici in Badalona, nell'ambito del progetto di ricerca del *Museu Arqueològic de Badalona* (Spagna) responsabili scientifiche P. Padros e M. Comas;

Ottobre 2003 – dicembre 2003, borsa di studio per la collaborazione allo scavo archeologico, musealizzazione e valorizzazione del sito di età iberica di Premià de Dalt, *Universidad Politécnica de Barcelona*, prof. M. Saura;

Settembre 2003 - settembre 2004, borsa di studio per il soggiorno di studi presso *Universitat Pompeu Fabra di Barcelona* (Spagna), nell'ambito del programma ERASMUS.

#### **PUBBLICAZIONI E INTERVENTI**

*La Domus di Piazza Cesare Battisti, scoperta in occasione dei lavori P.L.U.S. 2014-2015, in Archeologia Urbana a Rieti da Palazzo Aluffi agli scavi P.L.U.S., Rieti 2018.*

29 settembre 2018, Villa Savorelli – Sutri (VT) intervento alla Conferenza Archeologia nel territorio di Sutri: chair della sessione "Scavi clandestini e archeomafie, proposte di tutela e valorizzazione per il territorio di Sutri e dell'Agro Falisco"

27 ottobre 2017, Museo Archeologico di Rieti, intervento al Convegno Incontro di Archeologia Urbana a Rieti: da palazzo Aluffi agli scavi del P.L.U.S. chair della sessione "La Domus di Piazza Cesare Battisti, scoperta durante gli scavi del P.L.U.S. 2014-2015"

Collaborazione alla redazione: *Grandi strade di comunicazione nel suburbio sud-orientale di Roma (X Municipio). Le tecniche stradali. In Atti Conv. Int. Arch. Class., Merida 2013*

**In preparazione:**

- *Contributo alla conoscenza topografica della antica Reate, la pavimentazione musiva della villa romana rinvenuta nel centro storico della città. In AISCOS 2021;*
- *Un complesso edilizio di età repubblicana rinvenuto a Sutri,*

**ATTIVITA' DI SCAVO IN AMBITO ACCADEMICO**

Settembre-ottobre 2002, partecipazione campagna di scavo di età alto medievale in Scurcola Marsicana (AQ), condotto dall'Università degli studi dell'Aquila, direzione scientifica prof. **A. Redi**;

Luglio-agosto 2003, partecipazione campagna di scavo di età neolitica in Pozzuolo del Friuli (UD), condotto dall'Università degli studi di Udine, direzione scientifica prof. **A. Pessina**;

Settembre 2003, partecipazione allo scavo didattico di età etrusco romana nella Città di Veio (RM), condotto dall'Università La Sapienza di Roma, direzione scientifica prof. **A. Carandini**;

Ottobre - dicembre 2003, partecipazione allo scavo di contesti di epoca iberica, nell'ambito della riqualificazione del parco archeologico in Premià de Dalt, collaborazione con la Facoltà di Architettura del Politecnico di Barcellona (Spagna), direzione scientifica prof.ssa **M. Saura**;

Giugno-luglio 2004, partecipazione alla campagna di scavo nella necropoli fenicio- punica di Monte Sirai (CA), condotto dall'Università di Sassari, direzione scientifica prof. **P. Bartoloni**;

**LINGUA E CORSI DI LINGUA**

Madrelingua Italiana

Ottima conoscenza scritta e parlata della lingua SPAGNOLA

Ottima conoscenza scritta e parlata della lingua INGLESE


Buona conoscenza scritta e parlata della lingua FRANCESE

Ottobre 2002-Febbraio 2003: partecipazione al corso di Lingua Inglese presso la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere Moderne dell'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo. Votazione: 27/30, livello B2.

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96.

IN FEDE

Dott.ssa Roberta Cellini

ARCHEOLOGA  
CELLINI ROBERTA  


CURRICULUM  
PROFESSIONALE  
ULTIMO DECENNIO

INFORMAZIONI

Nome C & C ENGINEERING S.R.L.  
Indirizzo VIA NAZIONALE, 96 CAP. 98050 TERME VIGLIATORE (ME)  
Tel./Fax 090 9782254  
e-mail cecengineering@gmail.it  
pec cecengineering srl@pec.it

Iscrizione alla C.C.I.A.A. di Messina al n. ME-196775 REA dal 06/02/2006

Prestazioni eseguite dal *Direttore Tecnico Ing. Carmelo Caliri* iscritto all'albo degli Ingegneri della provincia di Messina al n. 744 dal 1977

Esperienze lavorative

- Date ()  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
• Tipo di azienda o settore  
• Principali mansioni e responsabilità
- 15.06.2020  
COMUNE DI VENETICO (ME)  
Ente Pubblico  
Direzione Lavori in corso  
**Lavori di adeguamento sismico e ristrutturazione per la funzionalità della Scuola Elementare Vito Capria**  
ID Opere S.03                      Importo lavori                      €                      524.487,41
- Date (41)  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
• Tipo di azienda o settore  
• Principali mansioni e responsabilità
- 23.09.2020 – 22/10/2020  
COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA (ME)  
Ente Pubblico  
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione:  
**Realizzazione rete idrica e serbatoi di accumulo a servizio del centro urbano, delle frazioni e di tutto il perimetro cittadino**  
ID Opere D.05                      Importo lavori                      €                      5.201.381,34
- Date (26)  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
• Tipo di azienda o settore  
• Principali mansioni e responsabilità
- 16.07.2019 – 09.12.2020  
COMUNE DI MASCALI (CT) - Piazza Duomo,46  
Ente Pubblico  
Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione :  
**Strada esterna per lo snellimento del traffico collegante la SS 114 con l'abitato di Fondachello.**  
ID Opere V.02                      Importo lavori                      €                      2.963.685,57  
ID Opere IA.03                      Importo lavori                      €                      798.517,24  
Totale                                      €                      3.762.202,81

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Date (33)</li> <li>• Nome e indirizzo del datore di lavoro               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo di azienda o settore</li> </ul> </li> <li>• Principali mansioni e responsabilità</li> </ul>	<p>22/04/2020 – 16/06/2020            COMUNE DI SAN PIER NICETO (ME)            Ente Pubblico            Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione:  <b>Consolidamento Centro Abitato località Ringa – Carrancari – 2° Lotto –</b>  <b>ID Opere S.05                      Importo lavori      €      1.029.166,80</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Date (29)</li> <li>• Nome e indirizzo del datore di lavoro               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo di azienda o settore</li> </ul> </li> <li>• Principali mansioni e responsabilità</li> </ul>	<p>09/01/2019 – 04/02/2019            ANAS S.p.A. Coordinamento Territoriale Sicilia (PA) - Viale A. De Gasperi, 247            Ente Pubblico            Supporto alla progettazione esecutiva:  <b>Lavori di realizzazione di una rotatoria in corrispondenza del Km. 54+200 della S.S. 417 di Caltagirone.</b>  <b>ID Opere V.02                      Importo lavori      €      1.914.295,49</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Date (28)</li> <li>• Nome e indirizzo del datore di lavoro               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo di azienda o settore</li> </ul> </li> <li>• Principali mansioni e responsabilità</li> </ul>	<p>13/05/2019 – 22/08/2019            ANAS S.p.A. Coordinamento Territoriale Sicilia (PA) - Viale A. De Gasperi, 247            Ente Pubblico            Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione:            Lavori Urgente per consolidamento del corpo stradale in dissesto al km 14+650 delle SS 190 delle Solfare S.S. 417 di Caltagirone.  <b>ID Opere S.04                      Importo lavori      814.073,27</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Date (da – a)</li> <li>• Nome e indirizzo del datore di lavoro               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo di azienda o settore</li> </ul> </li> <li>• Principali mansioni e responsabilità</li> </ul>	<p>02/07/2018 – 12/06/2019            COMUNE DI REGGIO CALABRIA (RC) - Via S.Anna Il Tronco / Torre 4            Ente Pubblico            Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione :  <b>Interventi di sistemazione idraulica corsi acqua minori, Torrente Gallico, Torrente Scacciati, Vallone Gallina, Vallone Scalone, Vallone Bandiera.</b>  <b>ID Opere D.02                      Importo lavori      €      2.835.402,90</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Date (25)</li> <li>• Nome e indirizzo del datore di lavoro               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo di azienda o settore</li> </ul> </li> <li>• Principali mansioni e responsabilità</li> </ul>	<p>12/06/2018 – 30/07/2018            COMUNE DI CITTADUCALE (RI) – Corso Mazzini, 111            Ente Pubblico            Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, Direzione Lavori in corso.  <b>Lavori di completamento per la difesa del suolo e riduzione del rischio idrogeologico abitato in Grotti di Cittaducale .</b>  <b>ID Opere S.03                      Importo lavori      €      883.712,91</b>  <b>ID Opere S.04                      Importo lavori      €      284.699,94</b>  <b>Totale                                      €      1.168.412,85</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Date (da – a)</li> <li>• Nome e indirizzo del datore di lavoro               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo di azienda o settore</li> </ul> </li> <li>• Principali mansioni e responsabilità</li> </ul>	<p>16/05/2018 – 26/09/2018            COMUNE DI MONFORTE SAN GIORGIO (ME) - Via Immacolata            Ente Pubblico            Direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione:  <b>Lavori di consolidamento per la messa in sicurezza e ripristino della transitabilità delle strade comunali esterne "S.Pietro-Bagheria" e "Furia-Casarsa", danneggiate dall'alluvione del 22/11/2011</b>  <b>ID Opere S.04                      Importo lavori      €      121.170,14</b></p>

- Date (23) 12/06/2017 - 15/09/2017
- Nome e indirizzo del datore di lavoro COMUNE DI VENETICO (ME) - Via Roma, 7
  - Tipo di azienda o settore Ente Pubblico
- Principali mansioni e responsabilità Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione :  
**Regimentazione idraulica Torrente Beviola a protezione abitato di Venetico Marina.**

ID Opere	S.05	Importo lavori	€	834.576,29
ID Opere	D.02	Importo lavori	€	<u>1.520.685,47</u>
		Totale	€	2.355.261,76

- Date (37) 22/05/2017 – 20/07/2017
- Nome e indirizzo del datore di lavoro COMUNE DI VENETICO (ME) – Via Roma , 7
  - Tipo di azienda o settore Ente Pubblico
- Principali mansioni e responsabilità Direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione:  
**Lavori di rifacimento rete idrica via Scandurra nel Comune di Venetico**

ID Opere	D.05	Importo lavori	€	93.332,43
----------	------	----------------	---	-----------

- Date (38) 06/10/2017 – 08/11/2017
- Nome e indirizzo del datore di lavoro COMUNE DI VENETICO (ME) – Via Roma , 7
  - Tipo di azienda o settore Ente Pubblico
- Principali mansioni e responsabilità Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione Direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione:  
**Lavori di riqualificazione viabilità via Caronia Venetico Superiore con rete fognaria Idrica**

ID Opere	D.05	Importo lavori	€	27.894,42
----------	------	----------------	---	-----------

- Date (da – a) 22/05/2017 – 20/07/2017
- Nome e indirizzo del datore di lavoro COMUNE DI VENETICO (ME) - Via Roma,7
  - Tipo di azienda o settore Ente Pubblico
- Principali mansioni e responsabilità Direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, redazione certificato di regolare esecuzione:  
**Riqualificazione viabilità Via Caronia in Venetico Superiore**

ID Opere	V.02	Importo lavori	€	97.673,01
----------	------	----------------	---	-----------

- Date (24) 27/04/2017 – 29/01/2018
- Nome e indirizzo del datore di lavoro COMUNE DI MORANO CALABRO (CS) - Piazza San Giovanni XXIII
  - Tipo di azienda o settore Ente Pubblico
- Principali mansioni e responsabilità Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione:  
**Interventi urgenti riduzione rischio idrogeologico a protezione centro abitato Zona Nord**

ID Opere	S.04	Importo lavori	€	974.233,13
ID Opere	D.02	Importo lavori	€	<u>1.162.810,45</u>
		Totale	€	2.137.043,58

- Date (30) 16/06/2016 - 25/07/2016
- Nome e indirizzo del datore di lavoro COMUNE DI CASTROVILLARI (CS)
  - Tipo di azienda o settore Ente Pubblico
- Principali mansioni e responsabilità Progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione:  
**Messa in sicurezza della strada di accesso al Santuario della Madonna del Castello**

ID Opere	S.04	Importo lavori	€	327.217,20
----------	------	----------------	---	------------





<ul style="list-style-type: none"> <li>• Date (17)</li> <li>• Nome e indirizzo del datore di lavoro               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo di azienda o settore</li> </ul> </li> <li>• Principali mansioni e responsabilità</li> </ul>	<p>19/06/2012 – 25/10/2013</p> <p>COMUNE DI SANTA SEVERINA (KR) - Piazza Campo n. 21</p> <p>Ente Pubblico</p> <p>Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori, redazione certificato di regolare esecuzione :</p> <p><b>Lavori di consolidamento della Rocca del Paese – Completamento progetto originario (Impegno economie residue).</b></p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>ID Opere</td> <td>S.04</td> <td>Importo lavori</td> <td>€ 256.219,32</td> </tr> </table>	ID Opere	S.04	Importo lavori	€ 256.219,32												
ID Opere	S.04	Importo lavori	€ 256.219,32														
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Date (18)</li> <li>• Nome e indirizzo del datore di lavoro               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo di azienda o settore</li> </ul> </li> <li>• Principali mansioni e responsabilità</li> </ul>	<p>23/02/2012 - 16/07/2014</p> <p>COMUNE DI MORMANNO (CS) - Via Alighieri</p> <p>Ente Pubblico</p> <p>Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, relazione geologica :</p> <p><b>Mitigazione rischio frana in località Croficisso-Malinieri – Lotto di completamento</b></p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>ID Opere</td> <td>S.04</td> <td>Importo lavori</td> <td>€ 856.616,86</td> </tr> <tr> <td>ID Opere</td> <td>D.02</td> <td>Importo lavori</td> <td>€ <u>623.145,60</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Totale</td> <td>€ 1.469.584,43</td> </tr> </table>	ID Opere	S.04	Importo lavori	€ 856.616,86	ID Opere	D.02	Importo lavori	€ <u>623.145,60</u>			Totale	€ 1.469.584,43				
ID Opere	S.04	Importo lavori	€ 856.616,86														
ID Opere	D.02	Importo lavori	€ <u>623.145,60</u>														
		Totale	€ 1.469.584,43														
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Date (12)</li> <li>• Nome e indirizzo del datore di lavoro               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo di azienda o settore</li> </ul> </li> <li>• Principali mansioni e responsabilità</li> </ul>	<p>28/03/2012 – 30/07/2015</p> <p>COMUNE DI SAN PIER NICETO (ME) - Via Diaz, n. 20</p> <p>Ente Pubblico</p> <p>Direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione:</p> <p><b>Mitigazione rischio idrogeologico centro abitato contrade Ringa-Ficarella</b></p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>ID Opere</td> <td>S.04</td> <td>Importo lavori</td> <td>€ 770.753,32</td> </tr> <tr> <td>ID Opere</td> <td>S.05</td> <td>Importo lavori</td> <td>€ 718.980,34</td> </tr> <tr> <td>ID Opere</td> <td>D.02</td> <td>Importo lavori</td> <td>€ <u>138.320,16</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Totale</td> <td>€ 1.628.053,82</td> </tr> </table>	ID Opere	S.04	Importo lavori	€ 770.753,32	ID Opere	S.05	Importo lavori	€ 718.980,34	ID Opere	D.02	Importo lavori	€ <u>138.320,16</u>			Totale	€ 1.628.053,82
ID Opere	S.04	Importo lavori	€ 770.753,32														
ID Opere	S.05	Importo lavori	€ 718.980,34														
ID Opere	D.02	Importo lavori	€ <u>138.320,16</u>														
		Totale	€ 1.628.053,82														
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Date (11)</li> <li>• Nome e indirizzo del datore di lavoro               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo di azienda o settore</li> </ul> </li> <li>• Principali mansioni e responsabilità</li> </ul>	<p>02/02/2012 – 07/03/2013</p> <p>COMUNE DI CALTAVUTURO (PA) - Via G. Garibaldi, 41</p> <p>Ente Pubblico</p> <p>Direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione:</p> <p><b>Consolidamento versante roccioso "Rocca di Sciarà", a monte del serbatoio comunale idrico sussidiario, facente parte del "Bacino del Fiume Imera Settentrionale", a protezione del centro abitato e relative infrastrutture – Lavori di completamento a seguito di risoluzione del contratto d'appalto n.08/2008 rep. del 13/06/2008</b></p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>ID Opere</td> <td>S.04</td> <td>Importo lavori</td> <td>€ 562.000,00</td> </tr> </table>	ID Opere	S.04	Importo lavori	€ 562.000,00												
ID Opere	S.04	Importo lavori	€ 562.000,00														
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Date (9)</li> <li>• Nome e indirizzo del datore di lavoro               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo di azienda o settore</li> </ul> </li> <li>• Principali mansioni e responsabilità</li> </ul>	<p>22/09/2011 - maggio 2014</p> <p>COMUNE DI SAN GIORGIO MORGETO (RC) -</p> <p>Ente Pubblico</p> <p>Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva.</p> <p><b>Mitigazione del rischio idrogeologico nell'area a monte della strada provinciale (Via Florimo) e versante a valle dell'abitato verso di Torrente Muscarà.</b></p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>ID Opere</td> <td>S.04</td> <td>Importo lavori</td> <td>€ 363.548,12</td> </tr> <tr> <td>ID Opere</td> <td>D.02</td> <td>Importo lavori</td> <td>€ <u>482.957,08</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Totale</td> <td>€ 846.505,20</td> </tr> </table>	ID Opere	S.04	Importo lavori	€ 363.548,12	ID Opere	D.02	Importo lavori	€ <u>482.957,08</u>			Totale	€ 846.505,20				
ID Opere	S.04	Importo lavori	€ 363.548,12														
ID Opere	D.02	Importo lavori	€ <u>482.957,08</u>														
		Totale	€ 846.505,20														

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Date (22)</li> <li>• Nome e indirizzo del datore di lavoro               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo di azienda o settore</li> </ul> </li> <li>• Principali mansioni e responsabilità</li> </ul>	<p>22/09/2011 In corso</p> <p>COMUNE DI SAN GIORGIO MORGETO (RC) - Via Case Popolari, 25</p> <p>Ente Pubblico</p> <p>Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità.</p> <p><b>Mitigazione del rischio idrogeologico nell'area a monte della strada provinciale (Via Florimo) e versante a valle dell'abitato verso di Torrente Muscarà.</b></p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">ID Opere</td> <td style="width: 15%;">S.04</td> <td style="width: 35%;">Importo lavori</td> <td style="width: 35%; text-align: right;">€ 842.811,71</td> </tr> <tr> <td>ID Opere</td> <td>D.02</td> <td>Importo lavori</td> <td style="text-align: right;"><u>€ 171.731,61</u></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Totale</td> <td style="text-align: right;">€ 1.014.543,32</td> </tr> </table>	ID Opere	S.04	Importo lavori	€ 842.811,71	ID Opere	D.02	Importo lavori	<u>€ 171.731,61</u>	Totale			€ 1.014.543,32
ID Opere	S.04	Importo lavori	€ 842.811,71										
ID Opere	D.02	Importo lavori	<u>€ 171.731,61</u>										
Totale			€ 1.014.543,32										
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Date (4)</li> <li>• Nome e indirizzo del datore di lavoro               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo di azienda o settore</li> </ul> </li> <li>• Principali mansioni e responsabilità</li> </ul>	<p>04/04/2011 – 03/08/2011</p> <p>COMUNE DI MORMANNO (CS) - Via Alighieri</p> <p>Ente Pubblico</p> <p>Direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione:</p> <p>Lavori di mitigazione del rischio frana in località Crocifisso.</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">ID Opere</td> <td style="width: 15%;">D.02</td> <td style="width: 35%;">Importo lavori</td> <td style="width: 35%; text-align: right;">€ 321.431,95</td> </tr> </table>	ID Opere	D.02	Importo lavori	€ 321.431,95								
ID Opere	D.02	Importo lavori	€ 321.431,95										
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Date (5)</li> <li>• Nome e indirizzo del datore di lavoro               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo di azienda o settore</li> </ul> </li> <li>• Principali mansioni e responsabilità</li> </ul>	<p>28/11/2011 – 19/03/2013</p> <p>COMUNE DI CITTADUCALE (RI) – Corso Mazzini, 111</p> <p>Ente Pubblico</p> <p>Direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione:</p> <p><b>Opere di difesa del suolo per la riduzione del rischio idrogeologico abitato Località Grotti di Cittaducale .</b></p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">ID Opere</td> <td style="width: 15%;">S.04</td> <td style="width: 35%;">Importo lavori</td> <td style="width: 35%; text-align: right;">€ 819.115,12</td> </tr> </table>	ID Opere	S.04	Importo lavori	€ 819.115,12								
ID Opere	S.04	Importo lavori	€ 819.115,12										
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Date (40)</li> <li>• Nome e indirizzo del datore di lavoro               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo di azienda o settore</li> <li>• Pi mansioni e responsabilità</li> </ul> </li> </ul>	<p>12/12/2011</p> <p>COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO' (ME) - Piazza Duomo</p> <p>Ente Pubblico</p> <p>Progettazione Variante : <b>Realizzazione di n. 17 alloggi di edilizia sovvenzionata di cui alla Legge 5/8/1978 n. 457</b></p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">ID Opere</td> <td style="width: 15%;">E.06</td> <td style="width: 35%;">Importo lavori</td> <td style="width: 35%; text-align: right;">€ 1.436.408,28</td> </tr> <tr> <td></td> <td>IA.04</td> <td></td> <td style="text-align: right;"><u>€ 198.500,00</u></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align: right;">€ 1.634.908,28</td> </tr> </table>	ID Opere	E.06	Importo lavori	€ 1.436.408,28		IA.04		<u>€ 198.500,00</u>				€ 1.634.908,28
ID Opere	E.06	Importo lavori	€ 1.436.408,28										
	IA.04		<u>€ 198.500,00</u>										
			€ 1.634.908,28										
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Date (40)</li> <li>• Date (da – a)</li> <li>• Nome e indirizzo del datore di lavoro               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo di azienda o settore</li> <li>• Pi mansioni e responsabilità</li> </ul> </li> </ul>	<p>04/03/2010 – 21/09/2015</p> <p>07/07/2011 – 12/12/2011</p> <p>COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO' (ME) - Piazza Duomo</p> <p>Ente Pubblico</p> <p>Direzione Lavori : <b>Realizzazione di n. 17 alloggi di edilizia sovvenzionata di cui alla Legge 5/8/1978 n. 457</b></p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">ID Opere</td> <td style="width: 15%;">E.06</td> <td style="width: 35%;">Importo lavori</td> <td style="width: 35%; text-align: right;">€ 1.340.001,30</td> </tr> <tr> <td></td> <td>IA.04</td> <td></td> <td style="text-align: right;"><u>€ 198.500,00</u></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align: right;">€ 1.538.501,30</td> </tr> </table>	ID Opere	E.06	Importo lavori	€ 1.340.001,30		IA.04		<u>€ 198.500,00</u>				€ 1.538.501,30
ID Opere	E.06	Importo lavori	€ 1.340.001,30										
	IA.04		<u>€ 198.500,00</u>										
			€ 1.538.501,30										
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Date (14)</li> <li>• Nome e indirizzo del datore di lavoro               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo di azienda o settore</li> </ul> </li> <li>• Principali mansioni e responsabilità</li> </ul>	<p>09/08/2010 – 18/09/2013</p> <p>COMUNE DI MOTTA CAMASTRA ME) - Piazza Croce, 1</p> <p>Ente Pubblico</p> <p>Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione :</p> <p><b>Interventi prioritari per consolidamento e messa in sicurezza del sito turistico denominato "Gole Alcantara" ricadenti nel Comune di Motta Camastra.</b></p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">ID Opere</td> <td style="width: 15%;">S.04</td> <td style="width: 35%;">Importo lavori</td> <td style="width: 35%; text-align: right;">€ 1.386.897,25</td> </tr> <tr> <td>ID Opere</td> <td>P.01</td> <td>Importo lavori</td> <td style="text-align: right;"><u>€ 115.620,86</u></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Totale</td> <td style="text-align: right;">€ 1.502.518,11</td> </tr> </table>	ID Opere	S.04	Importo lavori	€ 1.386.897,25	ID Opere	P.01	Importo lavori	<u>€ 115.620,86</u>	Totale			€ 1.502.518,11
ID Opere	S.04	Importo lavori	€ 1.386.897,25										
ID Opere	P.01	Importo lavori	<u>€ 115.620,86</u>										
Totale			€ 1.502.518,11										

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Date (8)</li> <li>• Nome e indirizzo del datore di lavoro <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo di azienda o settore</li> </ul> </li> <li>• Principali mansioni e responsabilità</li> </ul>	<p>07/07/2010 – 31/05/2013  COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI (AG) - Via Roma  Ente Pubblico  Progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori :  <b>Lavori di consolidamento del centro abitato a monte di Viale Alessi (Area individuata nel P.A.I. n° 063-1SG-023).</b></p> <table border="0"> <tr> <td>ID Opere</td> <td>S.04</td> <td>Importo lavori</td> <td>€ 1.074.347,35</td> </tr> <tr> <td>ID Opere</td> <td>E.17</td> <td>Importo lavori</td> <td>€ 65.092,38</td> </tr> <tr> <td>ID Opere</td> <td>IA.03</td> <td>Importo lavori</td> <td>€ 185.320,49</td> </tr> <tr> <td>ID Opere</td> <td>D.02</td> <td>Importo lavori</td> <td><u>€ 353.492,84</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Totale</td> <td>€ 1.678.253,06</td> </tr> </table>	ID Opere	S.04	Importo lavori	€ 1.074.347,35	ID Opere	E.17	Importo lavori	€ 65.092,38	ID Opere	IA.03	Importo lavori	€ 185.320,49	ID Opere	D.02	Importo lavori	<u>€ 353.492,84</u>			Totale	€ 1.678.253,06
ID Opere	S.04	Importo lavori	€ 1.074.347,35																		
ID Opere	E.17	Importo lavori	€ 65.092,38																		
ID Opere	IA.03	Importo lavori	€ 185.320,49																		
ID Opere	D.02	Importo lavori	<u>€ 353.492,84</u>																		
		Totale	€ 1.678.253,06																		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Date (7)</li> <li>• Nome e indirizzo del datore di lavoro <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo di azienda o settore</li> </ul> </li> <li>• Principali mansioni e responsabilità</li> </ul>	<p>22/06/2010 – 14/11/2013  COMUNE DI VENETICO (ME) - Via Roma, 7  Ente Pubblico  Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione:  <b>Lavori di consolidamento della Rocca del Castello in Venetico Superiore.</b></p> <table border="0"> <tr> <td>ID Opere</td> <td>S.04</td> <td>Importo lavori</td> <td>€ 1.018.859,52</td> </tr> </table>	ID Opere	S.04	Importo lavori	€ 1.018.859,52																
ID Opere	S.04	Importo lavori	€ 1.018.859,52																		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Date (da – a)</li> <li>• Nome e indirizzo del datore di lavoro <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo di azienda o settore</li> </ul> </li> <li>• Principali mansioni e responsabilità</li> </ul>	<p>11/06/2010 – 14/07/2010  COMUNE DI SAN PIER NICETO (ME) - Via Diaz , 20  Ente Pubblico  Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione:  <b>Lavori di consolidamento abitato località Ringa-Carrancari – 1° Lotto</b></p> <table border="0"> <tr> <td>ID Opere</td> <td>S.05</td> <td>Importo lavori</td> <td>€ 782.418,96</td> </tr> <tr> <td>ID Opere</td> <td>D.02</td> <td>Importo lavori</td> <td><u>€ 217.713,01</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Totale</td> <td>€ 1.000.131,97</td> </tr> </table>	ID Opere	S.05	Importo lavori	€ 782.418,96	ID Opere	D.02	Importo lavori	<u>€ 217.713,01</u>			Totale	€ 1.000.131,97								
ID Opere	S.05	Importo lavori	€ 782.418,96																		
ID Opere	D.02	Importo lavori	<u>€ 217.713,01</u>																		
		Totale	€ 1.000.131,97																		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Date (2)</li> <li>• Nome e indirizzo del datore di lavoro <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo di azienda o settore</li> </ul> </li> <li>• Principali mansioni e responsabilità</li> </ul>	<p>12/04/2010 – 14/03/2012  COMUNE DI STALETTI' (CZ) - Via Fazzari, 2  Ente Pubblico  Direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione:  <b>Sistemazione e messa in sicurezza area versante a monte della strada comunale Copanello Alto - Torrazzo - Caminia.</b></p> <table border="0"> <tr> <td>ID Opere</td> <td>S.04</td> <td>Importo lavori</td> <td>€ 679.112,32</td> </tr> </table>	ID Opere	S.04	Importo lavori	€ 679.112,32																
ID Opere	S.04	Importo lavori	€ 679.112,32																		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Date (da – a)</li> <li>• Nome e indirizzo del datore di lavoro <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo di azienda o settore</li> </ul> </li> <li>• Principali mansioni e responsabilità</li> </ul>	<p>02/09/2009 – 21/09/2015  COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO' (ME) - Piazza Duomo  Ente Pubblico  Direzione lavori, misura e contabilità : <b>Realizzazione di n. 21 alloggi di edilizia sovvenzionata di cui alla L.R. n° 12/52, di cui n. 9 in c/da Granciara in Gualtieri Centro e n. 12 nella frazione Soccorso.</b></p> <table border="0"> <tr> <td>ID Opere</td> <td>E.06</td> <td>Importo lavori</td> <td>€ 1.538.501,30</td> </tr> </table>	ID Opere	E.06	Importo lavori	€ 1.538.501,30																
ID Opere	E.06	Importo lavori	€ 1.538.501,30																		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Date (6)</li> <li>• Nome e indirizzo del datore di lavoro <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo di azienda o settore</li> </ul> </li> <li>• Principali mansioni e responsabilità</li> </ul>	<p>23/12/2009 – 18/11/2011  COMUNE DI MINEO (CT) - Piazza Buglio  Ente Pubblico  Progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione:  <b>Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico e difesa dei suoli in n. 6 zone del Centro abitato del Comune di Mineo.</b></p> <table border="0"> <tr> <td>ID Opere</td> <td>D.02</td> <td>Importo lavori</td> <td>€ 842.096,81</td> </tr> <tr> <td>ID Opere</td> <td>V.02</td> <td>Importo lavori</td> <td><u>€ 235.816,44</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Totale</td> <td>€ 1.077.913,25</td> </tr> </table>	ID Opere	D.02	Importo lavori	€ 842.096,81	ID Opere	V.02	Importo lavori	<u>€ 235.816,44</u>			Totale	€ 1.077.913,25								
ID Opere	D.02	Importo lavori	€ 842.096,81																		
ID Opere	V.02	Importo lavori	<u>€ 235.816,44</u>																		
		Totale	€ 1.077.913,25																		

- Date (da – a) 19/11/2009 – 03/03/2010
- Nome e indirizzo del datore di lavoro COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO' (ME) - Piazza Duomo
- Tipo di azienda o settore Ente Pubblico
- Principali mansioni e responsabilità Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione:  
**Ampliamento, ammodernamento e messa in sicurezza della strada comunale collegante abitato di Gualtieri con la Frazione Sicaminò.**

ID Opere	S.04	Importo lavori	€ 1.320.647,24
ID Opere	S.05	Importo lavori	€ 758.675,35
ID Opere	D.02	Importo lavori	€ 539.997,15
ID Opere	V.02	Importo lavori	€ 1.080.315,27
		Totale	€ 3.699.635,01

- Date (3) 20/07/2009 – 24/10/2012
- Nome e indirizzo del datore di lavoro COMUNE DI CASTELLUCCIO VALMAGGIORE (FG) - Piazza Marconi, 1
- Tipo di azienda o settore Ente Pubblico
- Principali mansioni e responsabilità Progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione :  
**Consolidamento frana in località Porta del Pozzo.**

ID Opere	S.03	Importo lavori	€ 771.516,02
----------	------	----------------	--------------

- Date (da – a) 22/05/2009 – 07/03/2011
- Nome e indirizzo del datore di lavoro COMUNE DI FURNARI (ME) - Piazza Municipio
- Tipo di azienda o settore Ente Pubblico
- Principali mansioni e responsabilità Progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, redazione certificato di regolare esecuzione :  
**Lavori di adeguamento alle norme antincendio : Scuola Elementare Via Errante.**

ID Opere	IA.01	Importo lavori	€ 139.431,45
----------	-------	----------------	--------------

- Date (1) 11/11/2008 – 09/08/2012
- Nome e indirizzo del datore di lavoro COMUNE DI FALCONE (ME) – Via Casa Comunale, 1
- Tipo di azienda o settore Ente Pubblico
- Principali mansioni e responsabilità Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione:  
**Strada collegante il centro urbano con la zona turistica alberghiera e nuovi sottopassi e successivi FF.SS. (Via Vespucci – Torrente Oliveri).**

ID Opere	V.02	Importo lavori	€ 577.177,30
ID Opere	D.04	Importo lavori	€ 290.715,64
ID Opere	P.01	Importo lavori	€ 96.914,25
		Totale	€ 964.807,19

**ISTRUZIONE E FORMAZIONE –  
DIRETTORE TECNICO ING. CARMELO CALIRI**

- Date (da – a) 19/04/2018 – 17/05/2018
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Ordine Ingegneri della Provincia di Messina
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio Sicurezza del cantiere
- Qualifica conseguita Aggiornamento quinquennale obbligatorio abilitazione di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione lavori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 Testo Unico – Attestato con corso di ore 40

- Date (da – a) Ottobre – Novembre 2017 –

- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
      - Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
      - Qualifica conseguita
    - Date (da – a)
  - Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
      - Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
      - Qualifica conseguita
    - Date (da – a)
  - Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
      - Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
      - Qualifica conseguita
    - Date (da – a)
  - Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
      - Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
      - Qualifica conseguita
    - Date (da – a)
  - Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
      - Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
      - Qualifica conseguita
    - Date (da – a)
  - Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
      - Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
      - Qualifica conseguita
    - Date (da – a)
  - Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
      - Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
      - Qualifica conseguita
    - Date (da – a)
  - Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
      - Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
      - Qualifica conseguita
    - Date (da – a)
- Studio Dott. De Bartolo in collaborazione con Sirio S.r.l.
- Norma UNI EN ISO 14001.2015, Regolamento EMAS, D.Lgs. 152/2006 T.U. Ambiente
- Attestato di partecipazione Seminario "Esperto Ambientale"
- 18 Ottobre 2017 –
- Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina
- Attestato di partecipazione Seminario "La valorizzazione dei Geositi in Sicilia"
- 24 Maggio 2017 –
- Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina
- Attestato di partecipazione Seminario "L'Ingegnere Informatico Forense"
- 05 Aprile 2017 –
- Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina
- Attestato di partecipazione Seminario "Ordinanze di protezione civile per la riduzione della vulnerabilità sismica dell'edificato nella Provincia di Messina"
- 08 Ottobre 2016 –
- Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina
- Attestato di partecipazione Seminario "Terrae motus Prevenzione e Sicurezza Sismica dei centri storici Jonici Pianificazione e Gestione dell'emergenza"
- 12 Marzo 2016 –
- Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina
- Attestato di partecipazione Seminario "INARCASSA e la libera professione"
- 04 Marzo 2016 –
- Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina
- Attestato di partecipazione Seminario "Ambienti confinati e rischi per la sicurezza"
- 22 Gennaio 2016 –
- Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina

<ul style="list-style-type: none"> <li>o formazione</li> <li>• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio</li> <li>• Qualifica conseguita</li> </ul>	<p>Attestato di partecipazione Seminario "La cultura della Prevenzione : Analisi e Cause del Dissesto Idrogeologico e Strumenti di Governance e Controllo del Territorio"</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Date (da – a)</li> <li>• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione</li> <li>• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio</li> <li>• Qualifica conseguita</li> </ul>	<p>28 Ottobre 2015 – Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Date (da – a)</li> <li>• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione</li> <li>• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio</li> <li>• Qualifica conseguita</li> </ul>	<p>Attestato di partecipazione Seminario "L'attualità dei dati strumento fondamentale per le Valutazioni Ambientali"</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Date (da – a)</li> <li>• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione</li> <li>• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio</li> <li>• Qualifica conseguita</li> </ul>	<p>21 Maggio 2015 – Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Date (da – a)</li> <li>• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione</li> <li>• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio</li> <li>• Qualifica conseguita</li> </ul>	<p>Attestato di partecipazione Seminario "La Consapevolezza della Rete Ecologica Europea Natura 2000"</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Date (da – a)</li> <li>• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione</li> <li>• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio</li> <li>• Qualifica conseguita</li> </ul>	<p>24 Aprile 2015 – Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Date (da – a)</li> <li>• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione</li> <li>• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio</li> <li>• Qualifica conseguita</li> </ul>	<p>Attestato di partecipazione Seminario "La Classificazione Ecoregionale strumento di lettura della Macchia mediterranea"</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Date (da – a)</li> <li>• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione</li> <li>• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio</li> <li>• Qualifica conseguita</li> </ul>	<p>13 Marzo 2015 – Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Date (da – a)</li> <li>• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione</li> <li>• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio</li> <li>• Qualifica conseguita</li> </ul>	<p>Attestato di partecipazione Seminario "La Valutazione Ambientale Strategica : strumento per lo Sviluppo Sostenibile "</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Date (da – a)</li> <li>• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione</li> <li>• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio</li> <li>• Qualifica conseguita</li> </ul>	<p>18 Febbraio 2015 – Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Date (da – a)</li> <li>• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione</li> <li>• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio</li> <li>• Qualifica conseguita</li> </ul>	<p>Attestato di partecipazione Seminario "Le nuove competenze degli Ingegneri nell'attuazione della Direttiva 2007/60/CE per la valutazione e la gestione del rischio di alluvioni "</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Date (da – a)</li> <li>• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione</li> <li>• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio</li> <li>• Qualifica conseguita</li> </ul>	<p>06/03/2013 – 12/07/2013 Collegio dei Geometri della Provincia di Messina</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Date (da – a)</li> <li>• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione</li> <li>• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio</li> <li>• Qualifica conseguita</li> </ul>	<p>Sicurezza del cantiere  Aggiornamento quinquennale obbligatorio dell' abilitazione di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione lavori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 Testo Unico – Attestato con il corso di ore 40</p>

- Date (da – a) 15, 19 e 26 Maggio 2009 –
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina
  - Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
  - Qualifica conseguita Attestato di frequentazione Corso tecnico-pratico "Costruire in zona Sismica con le nuove NTC : a 100 anni dal terremoto"i
  
- Date (da – a) 21/01/2009 – 17/06/2009
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Collegio dei Geometri della Provincia di Messina
  - Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio Sicurezza del cantiere
  - Qualifica conseguita Aggiornamento obbligatorio dell' abilitazione di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione lavori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 Testo Unico – Attestato con corso di ore 40
  
- Date (da – a) 21/06/2007 – 25/01/2008
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Collegio dei Geometri della Provincia di Messina
  - Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio Sicurezza del cantiere
  - Qualifica conseguita Abilitazione di coordinamento sicurezza del cantiere ai sensi del D.Lgs. 494/1996 e D.Lgs. 528/99 – Attestato con il corso di ore 120
  
- Date (da – a) 11/06/2007 – 22/06/2007
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Ordine degli ingegneri della Provincia di Messina
  - Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
  - Qualifica conseguita Attestato di frequenza Corso di specializzazione "Modulo B" Macro Settore 8 di 24 ore per R.S.P.P. e A.S.P.P. (D.Lgs. n.626/94 e successivo D.Lgs. n. 195/03 art. 2)
  
- Date (da – a) 22/02/2007 – 15/03/2007
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Ordine degli ingegneri della Provincia di Messina
  - Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
  - Qualifica conseguita Attestato di frequenza Corso Generale di Base "Modulo A" di 28 ore per R.S.P.P. e A.S.P.P. (D.Lgs. n.626/94 e successivo D.Lgs. n. 195/03 art. 2)
  
- Date (da – a) Febbraio 2006 –
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Università degli Studi di Messina – Facoltà di Scienze MM.FF.NN.
  - Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio Analisi e Gestione dei Rischi Naturali ed Antropici (Argina)
  - Qualifica conseguita Attestato di partecipazione Corso "Progettazione delle Terre Rinforzate"
  
- Date (da – a) 09/01/1998 – 04/04/1998
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Istituto Tecnico Industriale "N. Copernico" di Barcellona P.G.
  - Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio Sicurezza del cantiere
  - Qualifica conseguita Abilitazione di coordinamento sicurezza del cantiere ai sensi del D.Lgs. 494/1996 – Attestato

corso di ore 60

- Date (da – a) 1977
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Ordine degli Ingegneri di Messina
  - Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
  - Qualifica conseguita Iscrizione all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Messina al nr. 744 Sezione A - Ingegnere civile e ambientale dal 15/03/1977
  
- Date (da – a) 1976
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Politecnico di Torino
  - Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio Ingegneria Civile
  - Qualifica conseguita Abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere - Esami di Stato 2° sessione Novembre 1976
  
- Date (da – a) 1976
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Politecnico di Torino
  - Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio Ingegneria Civile
  - Qualifica conseguita Laurea quinquennale (vecchio Ordinamento) in Ingegneria Civile con orientamento "Strutture" votazione: 98/110

autorizzazione al trattamento dei dati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 e la dichiarazione di essere a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 sulle norme penali in caso di dichiarazioni mendaci ed uso di atti falsi.

Terme Vigliatore 26.02.2021

**C & C Engineering S.r.l.**

Il Direttore Tecnico  
(Ing. Caliri Carmelo)

Il legale rappresentante  
(Geom. Celi Antonino)

C&C ENGINEERING s.r.l.  
Il Direttore Tecnico  
(Dot. Ing. Carmelo Caliri)

C & C ENGINEERING s.r.l.  
Via Nazionale, 98  
98050 TERME VIGLIATORE  
L'Amministratore

## **CURRICULUM PROFESSIONALE**

**ING. VINCENZO ANTONIO LONGO**

**Montepaone Lido (CZ)** - 88060 - Via Tagliamento,15

Tel 339/1346633

\*\*\*\*\*

Ulteriori Informazioni sullo Studio possono essere reperite sul sito:

**[www.studiotecnicolongo.com](http://www.studiotecnicolongo.com)**

**mail:** [studiolongo@teletu.it](mailto:studiolongo@teletu.it)

**Pec:** [vincenzoantonio.longo@ingpec.eu](mailto:vincenzoantonio.longo@ingpec.eu)

Il sottoscritto Ing. Vincenzo Antonio Longo, nato a Santa Caterina dello Ionio (CZ) il 25/07/1967, residente in Soverato (CZ) alla via Carlo Amirante, 79 (C.F.: LNG VCN 67L25 I170Y); con Studio professionale in Montepaone Lido (CZ) alla via Tagliamento, 15 (P. IVA 02460780790)

### **Dichiara**

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 Dicembre 2000 n° 445, di essere in possesso del seguente **curriculum professionale**:

### **STUDI E FORMAZIONE PROFESSIONALE**

- **Laurea in Ingegneria Civile Edile**, indirizzo Strutturale, conseguita presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università "La Sapienza" di Roma;
- **Abilitazione all'Esercizio della professione di Ingegnere**, conseguita presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università "La Sapienza" di Roma.

### **ISCRIZIONI AD ALBI PROFESSIONALI**

- **Iscritto** dal 30/05/1997 **all'Albo** professionale dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catanzaro al n° 1971.

### **PARTECIPAZIONE A CORSI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALI E ATTESTATI CONSEGUITI**

- **Corso di Aggiornamento Professionale in materia di Sicurezza** e salute per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro (*D. L.vo 626/94*) e nei cantieri temporanei e mobili (*D. L.vo 494/96*) conseguendo l'attestato per lo svolgimento dell'attività professionale di Coordinatore per la Progettazione e di Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori, tenutosi a Catanzaro nel periodo Ottobre – Dicembre 1997, organizzato dal Collegio Provinciale dei Geometri di Catanzaro.

-----

## **INCARICHI PROFESSIONALI DI SUPPORTO AL R.U.P. IN ENTI PUBBLICI**

**DENOMINAZIONE DELL'INCARICO:**

Incarico Professionale di Supporto al R.U.P. per la Realizzazione dei Lavori per “Interventi atti alla Diminuzione del Rischio R4 e R3 ed Eliminazione Vincolo Zona Trasferibile Isca Capoluogo”;

**COMMITTENTE:** Comune di Isca sullo Ionio (CZ);

**IMPORTO PROGETTO:** €. 1.460.953,69

**DATA DELL'INCARICO:** 28/05/2019

-----

## **INCARICHI DI PROGETTAZIONE SVOLTI PER ENTI PUBBLICI**

**DENOMINAZIONE DELL'INCARICO:**

Progetto Esecutivo per i lavori di completamento e rifacimento della rete idrica nei nuclei abitati Fiorino e Piccirillo-Valle del Comune di Sant'Ilario dello Jonio (RC);

**COMMITTENTE:** Comune di Sant'Ilario dello Jonio (RC);

**IMPORTO PROGETTO:** €. 129.114,22

**DATA DELL'INCARICO:** Luglio 1997

-----

**DENOMINAZIONE DELL'INCARICO:**

Progetto Preliminare, Definitivo ed Esecutivo per i lavori di rifacimento e completamento della rete idrica del centro abitato di Ciminà e il completamento della rete idrica della Frazione Moleti;

**COMMITTENTE:** Comune di Ciminà (RC);

**IMPORTO PROGETTO:** €. 387.342,67

**DATA DELL'INCARICO:** 07/04/1998 (*Delibera G.C. n° 39 del 07.04.1998*)

-----

**DENOMINAZIONE DELL'INCARICO:**

Progetto Esecutivo per i lavori di sistemazione e ripristino della Strada “Cristinella-S.Giorgio”

**COMMITTENTE:** Comune di S. Caterina Dello Jonio (CZ);

**IMPORTO PROGETTO:** € 309.874,14

**DATA DELL'INCARICO:** 29/12/1998 (*Determina U.T.C. n° 75 del 29/12/1998*)

-----

**DENOMINAZIONE DELL'INCARICO:**

Progetto Esecutivo per i lavori di sistemazione e ripristino della Strada “Passanti – Serleto”

**COMMITTENTE:** Comune di S. Caterina Dello Jonio (CZ);

**IMPORTO PROGETTO:** € 116.202,80

**DATA DELL'INCARICO:** 29/12/1998 (*Determina U.T.C. n° 75 del 29/12/1998*)

2

-----

**DENOMINAZIONE DELL'INCARICO:**

Studio Preliminare per la realizzazione di un nuovo impianto di depurazione in località "Miloti" nel Comune di S. Caterina Dello Jonio.

**COMMITTENTE:** Comune di S. Caterina Dello Jonio (CZ);  
**IMPORTO PROGETTO:** € 413.165,52  
**DATA DELL'INCARICO:** Aprile 1999

-----

**DENOMINAZIONE DELL'INCARICO:**

Progetto Definitivo ed Esecutivo per la realizzazione di Opere Infrastrutturali (*Opere di Urbanizzazione, realizzazione di strade; realizzazione di rete idrica; realizzazione di un serbatoio in c.a., realizzazione di rete elettrica; realizzazione di rete fognante; realizzazione di rete di pubblica illuminazione; ecc.*) per l'Ampliamento della Zona P.I.P. del Comune di Isca Sullo Jonio (CZ);

**COMMITTENTE:** Comune di Isca Sullo Jonio (CZ);  
**IMPORTO PROGETTO:** € 2.577.119,93  
**DATA DELL'INCARICO:** 04.08.1999 (*Delibera G.C. n° 125 del 04.08.1999*)

-----

**DENOMINAZIONE DELL'INCARICO:**

Redazione "Piano per il superamento e l'eliminazione delle Barriere Architettoniche nel Comune di S. Caterina dello Jonio"

**COMMITTENTE:** Comune di S. Caterina dello Jonio (CZ);  
**IMPORTO PROGETTO:** € 495.798,62  
**DATA DELL'INCARICO:** 17.09.1999 (*Delibera G.C. n° 124 del 17/09/1999*)

-----

**DENOMINAZIONE DELL'INCARICO:**

Progetto Preliminare per la ristrutturazione e l'adeguamento dell'edificio scolastico e annessa palestra nel Centro Capoluogo

**COMMITTENTE:** Comune di S. Caterina dello Jonio (CZ);  
**IMPORTO PROGETTO:** € 413.165,52  
**DATA DELL'INCARICO:** 21.10.1999 (*Delibera G. C. n° 146 del 21.10.1999*)

-----

**DENOMINAZIONE DELL'INCARICO:**

Progetto Preliminare per la Sistemazione Idraulica e Funzionale del Fosso "Granatara" e la Riqualficazione Ambientale dell'area adiacente - - Comune di Isca sullo Jonio (CZ)

**COMMITTENTE:** Comune di Isca sullo Jonio (CZ);  
**IMPORTO PROGETTO:** € 1.239.496,56  
**DATA DELL'INCARICO:** 25/07/2000 (*Delibera G.C. n° 98 del 25.07.2000*)  
(Approvazione il 12/12/2000)

-----

**DENOMINAZIONE DELL'INCARICO:**

Progetto Esecutivo per la ricostruzione della<sup>3</sup>condotta di adduzione e delle sorgenti in Località

Ruzzello e Ficarazzi e la realizzazione di un nuovo tratto di acquedotto lungo il fiume Patella - Comune di Guardavalle (CZ)

**COMMITTENTE:** Comune di Guardavalle (CZ)  
**IMPORTO PROGETTO:** € 154.937,07  
**DATA DELL'INCARICO:** 21/06/2001 (*Delibera G.C. n° 139 del 18.06.2001*)  
(Approvazione G.C. n° 249 del 08.11.2001)

-----

**DENOMINAZIONE DELL'INCARICO:**

Incarico professionale per la Redazione di un progetto di "Agenda 21 Locale" per lo Sviluppo Sostenibile dell'ambiente nel territorio della Comunità Montana del "Versante Jonico" (CZ)

**COMMITTENTE:** Comunità Montana del "Versante Jonico" (CZ)  
**IMPORTO PROGETTO:** € 154.937,07  
**DATA DELL'INCARICO:** 10/10/2002 (Convenzione d'incarico del 10.10.2002)

-----

**DENOMINAZIONE DELL'INCARICO:**

Progetto Definitivo ed Esecutivo per i "Lavori di Consolidamento e la Sistemazione ambientale dell'area adiacente via Leonardo Da Vinci" - Comune di Montepaone (CZ)

**COMMITTENTE:** Comune di Montepaone (CZ)  
**IMPORTO PROGETTO:** € 55.000,00  
**DATA DELL'INCARICO:** 08/10/2002 (*Convenzione d'Incarico del 08/10/2002*)

-----

**DENOMINAZIONE DELL'INCARICO:**

Progetto Definitivo ed Esecutivo per la Sistemazione della "Strada Comunale Parafango-Castellano" - Comune di Soverato (CZ)

**COMMITTENTE:** Comune di Soverato (CZ)  
**IMPORTO PROGETTO:** € 80.000,00  
**DATA DELL'INCARICO:** 18/01/2005 (*Convenzione d'Incarico del 18/01/2005*)

-----

**DENOMINAZIONE DELL'INCARICO:**

Progetto Preliminare-Definitivo ed Esecutivo relativamente ai lavori di: "Intervento straordinario ed urgente per remissione danni provocati dagli eventi alluvionali del 12-13/Genn./2009 sulla Strada Provinciale Badolato-Badolato Scalo al Km 4+700 e Km 1+850"

**COMMITTENTE:** Amministrazione Provinciale di Catanzaro  
**IMPORTO PROGETTO:** € 120.000,00  
**DATA DELL'INCARICO:** 05/05/2009 (*Settore LL.PP. - Determina dirigenziale n° 3097 del 05.05.2009*)  
*Progetto Consegnato il 22.09.2009*

-----

**DENOMINAZIONE DELL'INCARICO:**

Progettazione Esecutiva per la "Ristrutturazione e Messa in Sicurezza del Cimitero Comunale - Realizzazione Nuovi Loculi" - Comune di Satriano (CZ)

**COMMITTENTE:** Comune di Satriano (CZ)  
**IMPORTO PROGETTO:** € 280.000,00 (*lavori € 191.000,00*)  
**DATA DELL'INCARICO:** Gen-Febr 2012 (*Convenzione d'Incarico*)

---

**DENOMINAZIONE DELL'INCARICO:**

Progettazione Preliminare, Definitiva ed Esecutiva per le “*Opere di Salvaguardia e Consolidamento mediante la regimentazione delle acque a monte e opere di sostegno e consolidamento a valle*” - Comune di Guardavalle (CZ)

**COMMITTENTE:** Comune di Guardavalle (CZ)  
**IMPORTO PROGETTO:** € 200.000,00 (*lavori € 148.000,00*)  
**DATA DELL'INCARICO:** (Convenzione d'Incarico del 19.03.2013)

---

**DENOMINAZIONE DELL'INCARICO:**

Progettazione Preliminare, Definitiva ed Esecutiva per i Lavori di “*Ampliamento ed Efficientamento del Sistema Fognario e Depurativo Comunale*” -- Comune di Olivadi (CZ)

**COMMITTENTE:** Comune di Olivadi (CZ)  
**IMPORTO PROGETTO:** € 150.000,00 (*lavori € 100.000,00*)  
**DATA DELL'INCARICO:** (*Convenzione d'Incarico del 24 Aprile 2013*)

---

**DENOMINAZIONE DELL'INCARICO:**

Progettazione Definitiva ed Esecutiva per i Lavori di “*Completamento Funzionale della Piscina Coperta in Loc. Bosco-Lacina*” -- Comune di Brognaturo (VV) –

**COMMITTENTE:** Comune di Brognaturo (VV)  
**IMPORTO PROGETTO:** € 630.000,00 (*lavori € 499.000,00*)  
**DATA DELL'INCARICO:** (*Convenzione d'Incarico del 23 Luglio 2013*)

---

**DENOMINAZIONE DELL'INCARICO:**

Progettazione Definitiva ed Esecutiva per i Lavori di “*Ampliamento del Cimitero Comunale*” - Comune di Soverato (CZ)

**COMMITTENTE:** Comune di Soverato (CZ)  
**IMPORTO PROGETTO:** € 390.000,00 (*lavori € 295.000,00*)  
**DATA DELL'INCARICO:** (*Determina d'Incarico n° 87 del 01.06. 2017*)  
**Convenzione d'Incarico del 14.12.2017**

---

**DENOMINAZIONE DELL'INCARICO:**

Progettazione di fattibilità tecnico- economica - Progettazione Definitiva e Progettazione Esecutiva per i “*Lavori di Manutenzione, Sistemazione ed Ammodernamento della Rete Viaria denominata Via del Mare, c.da Gialli, c.da Rugo ed altri e relativi sottoservizi di competenza comunale*” -- Comune di

Isca sullo Ionio".

C.I.G.: 7904319263 - C.U.P.: D17H18000260001. **\*\* In RTP con la quota del 15%**

**COMMITTENTE:** Comune di Isca (CZ)  
**IMPORTO PROGETTO:** € 800.000,00 (lavori € 653.639,01)  
**DATA DELL'INCARICO:** (Determina d'Incarico n° 120 del 01.08. 2019)  
**Convenzione d'Incarico del 03.12.2019**

-----

**DENOMINAZIONE DELL'INCARICO:**

Progettazione Definitiva ed Esecutiva per i Lavori di "Adeguamento Ritenute Laterali e Interventi di Manutenzione Straordinaria Viabilità Ricadente nell'Area Catanzarese" -  
-- Amministrazione Provinciale di Catanzaro

**COMMITTENTE:** Amministrazione Provinciale di Catanzaro  
**IMPORTO PROGETTO:** € 350.000,00 (lavori € 256.709,03)  
**DATA DELL'INCARICO:** (Determina d'Incarico prot n. n° 866 del 04.04. 2019)  
**Convenzione d'Incarico del 23.05.2019**

-----

**DENOMINAZIONE DELL'INCARICO:**

Progettazione Definitiva ed Esecutiva per i Lavori di "Efficientamento Energetico Pubblica Illuminazione ed Adeguamento Marciapiedi Viale Europa" - Comune di Satriano (CZ)

**COMMITTENTE:** Comune di Satriano (CZ)  
**IMPORTO PROGETTO:** € 50.000,00 (lavori € 38.000,00)  
**DATA DELL'INCARICO:** (Determina d'Incarico n° 28 del 18.02. 2020)

-----

**DENOMINAZIONE DELL'INCARICO:**

Progettazione Definitiva ed Esecutiva per i Lavori di "Adeguamento e Messa in Sicurezza di Strade e Marciapiedi Comunali" - Comune di Soverato (CZ) --(Via M. L. King)

**COMMITTENTE:** Comune di Soverato (CZ)  
**IMPORTO PROGETTO:** € 70.000,00 (Lavori € 53.426,04)  
**DATA DELL'INCARICO:** (Determina d'Incarico n° 232 del 20.10. 2020)

-----

***INCARICHI DI PROGETTAZIONE SVOLTI PER SOGGETTI PRIVATI***

**DENOMINAZIONE DELL'INCARICO:**

Progetto Esecutivo per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi ad una unità abitativa sita in Largo S. Michele, 4 – S. Caterina dello Jonio (CZ)

**COMMITTENTE:** Fiorenza Giuseppe e Capano Maria Concetta  
Largo S. Michele, 4 – S. Caterina dello Jonio (CZ)

**IMPORTO PROGETTO:** € 25.822,84

**DATA DELL'INCARICO:** 31/08/1998

---

**DENOMINAZIONE DELL'INCARICO:**

Progetto Esecutivo per i lavori di ristrutturazione e ampliamento di un fabbricato esistente, ad uso agriturismo, in località "Limini" -- Comune di Torre di Ruggiero (CZ)

**COMMITTENTE:** Sig. Federico Nisticò, via Galliano, 36 – 88060 Soverato (CZ)

**IMPORTO PROGETTO:** € 72.303,97

**DATA DELL'INCARICO:** 30/09/1998

---

**DENOMINAZIONE DELL'INCARICO:**

Progetto Esecutivo per la realizzazione di un nuovo edificio in muratura, ad uso agriturismo, in località "Limini" -- Comune di Torre di Ruggiero (CZ)

**COMMITTENTE:** Sig. Federico Nisticò, via Galliano, 36 – 88060 Soverato (CZ)

**IMPORTO PROGETTO:** € 51.645,69

**DATA DELL'INCARICO:** 30/09/1998

---

**DENOMINAZIONE DELL'INCARICO:**

Progetto Esecutivo per la realizzazione di una copertura in c.a. di un fabbricato di civile abitazione in località "Caravi" - - S. Caterina Dello Jonio (CZ).

**COMMITTENTE:** Sig. ra Leuzzi Raffaella,  
via Delle Serre – 88060 S. Caterina Dello Jonio (CZ)

**IMPORTO PROGETTO:** € 25.822,84

**DATA DELL'INCARICO:** 15/04/1999

---

**DENOMINAZIONE DELL'INCARICO:**

Progetto Esecutivo per i lavori di manutenzione straordinaria relativi ad una unità abitativa sita in via Vittorio Veneto, 13 - S. Caterina dello Jonio (CZ)

**COMMITTENTE:** Sig. ra Screnci Rosa,  
via Vittorio Veneto, 13 – 88060 S. Caterina dello Jonio (CZ)

**IMPORTO PROGETTO:** € 25.822,84

**DATA DELL'INCARICO:** Ottobre 1999

---

**DENOMINAZIONE DELL'INCARICO:**

Progetto Esecutivo per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di un edificio di civile abitazione sito in via Comito - Soverato (CZ)

**COMMITTENTE:** Condominio "EdilTurismo", via Comito – 88060 Soverato (CZ)

**IMPORTO PROGETTO:** € 54.227,97

**DATA DELL'INCARICO:** Aprile 2001

---

**DENOMINAZIONE DELL'INCARICO:**

Progetto Esecutivo per la Sistemazione e la Copertura dell'area d'ingresso antistante l'Aerostazione di Lamezia Terme (*Aeroporto Civile Internazionale di Lamezia Terme*).

**COMMITTENTE:** SACAL – Servizi Aeroportuale Calabrese S.p.A.  
**IMPORTO PROGETTO:** € 697.000,00  
**DATA DELL'INCARICO:** Giugno 2003

-----

***COLLABORAZIONE TEORICA E PRATICA ALLA PROGETTAZIONE CON ALTRI STUDI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA***

**Il sottoscritto ha partecipato alla redazione dei seguenti progetti:**

- Progetto per il recupero delle costruzioni murarie ubicate nel Comune di Africo all'interno del Parco Nazionale dell'Aspromonte;
- Progetto per il restauro della Chiesa della Misericordia nel Comune di Davoli (CZ);
- Progetto per il recupero e la valorizzazione di Palazzo Bevilacqua per la realizzazione di un museo Calabrese dell'abbigliamento popolare - Comune di Curinga

-----

***INCARICHI DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE SVOLTI PER ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI (D. L.vo 494/96 e s.m.i.)***

**DENOMINAZIONE DELL'INCARICO:**

Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione per i lavori di rifacimento e completamento della rete idrica del centro abitato di Ciminà e il completamento della rete idrica della Frazione Moleti.

**COMMITTENTE:** Comune di Ciminà (RC);  
**IMPORTO PROGETTO:** € 387.342,67  
**DATA DELL'INCARICO:** 07/04/1998 (*Delibera G.C. n° 39 del 07.04.1998*).

-----

**DENOMINAZIONE DELL'INCARICO:**

Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione per i lavori di costruzione di n° 4 fabbricati plurifamiliari in località Roccelletta di Borgia (CZ)

**COMMITTENTE:** "Edilizia Le Roccelle S.p.A" – via G. D'Arezzo 16 -- 00197 Roma  
**IMPORTO PROGETTO:** € 800.000,00  
**DATA DELL'INCARICO:** 27/08/2002

-----

**DENOMINAZIONE DELL'INCARICO:**

Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione per i lavori di sistemazione e la realizzazione della copertura dell'area d'ingresso antistante l'aerostazione di Lamezia Terme (*Aeroporto Civile Internazionale di Lamezia Terme*).

**COMMITTENTE:** SACAL – Servizi Aeroportuale Calabrese S.p.A.

**IMPORTO PROGETTO:** € 697.000,00

**DATA DELL'INCARICO:** Giugno 2003

-----

**DENOMINAZIONE DELL'INCARICO:**

Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione per i lavori di sistemazione della “*Strada comunale Parafango-Castellano*” – Comune di Soverato (CZ).

**COMMITTENTE:** Amministrazione Comunale di Soverato

**IMPORTO PROGETTO:** € 80.000,00

**DATA DELL'INCARICO:** 18 Gennaio 2005

-----

**DENOMINAZIONE DELL'INCARICO:**

Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione relativamente ai lavori di: “*Intervento straordinario ed urgente per remissione danni provocati dagli eventi alluvionali del 12-13/Genn/2009 sulla Strada Provinciale Badolato-Badolato Scalo al Km 4+700 e Km 1+850*”

**COMMITTENTE:** Amministrazione Provinciale di Catanzaro

**IMPORTO PROGETTO:** € 120.000,00

**DATA DELL'INCARICO:** 05/05/2009 (*Settore LL.PP. - Determina dirigenziale n° 3097 del 05.05.2009*)

-----

**DENOMINAZIONE DELL'INCARICO:**

Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione relativamente ai lavori per la “*Ristrutturazione e Messa in Sicurezza del Cimitero Comunale – Realizzazione Nuovi Loculi*” - Comune di Satriano (CZ)

**COMMITTENTE:** Comune di Satriano (CZ)

**IMPORTO PROGETTO:** € 280.000,00 (*lavori € 191.000,00*)

**DATA DELL'INCARICO:** Gen-Febr 2012 (Convenzione d'Incarico)

-----

**DENOMINAZIONE DELL'INCARICO:**

Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione relativamente ai lavori per le “*Opere di Salvaguardia e Consolidamento mediante la regimentazione delle acque a monte e opere di sostegno e consolidamento a valle*” - Comune di Guardavalle (CZ)

**COMMITTENTE:** Comune di Guardavalle (CZ)

**IMPORTO PROGETTO:** € 200.000,00 (*lavori € 148.000,00*)

**DATA DELL'INCARICO:** (Convenzione d'Incarico del 19.03.2013)

-----

**DENOMINAZIONE DELL'INCARICO:**

Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione per i Lavori di “*Ampliamento ed Efficientamento del Sistema Fognario e Depurativo Comunale*” - Comune di Olivadi (CZ)

**COMMITTENTE:** Comune di Olivadi (CZ)  
**IMPORTO PROGETTO:** € 150.000,00 (lavori € 100.000,00)  
**DATA DELL'INCARICO:** (Convenzione d'Incarico del Marzo-Aprile 2013)

---

**DENOMINAZIONE DELL'INCARICO:**

Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione per i Lavori di “Completamento Funzionale della Piscina Coperta in Loc. Bosco-Lacina” - Comune di Brognaturo (VV)

**COMMITTENTE:** Comune di Brognaturo (VV)  
**IMPORTO PROGETTO:** € 630.000,00 (lavori € 499.000,00)  
**DATA DELL'INCARICO:** (Convenzione d'Incarico del 23 Luglio 2013)

---

**DENOMINAZIONE DELL'INCARICO:**

Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione per i Lavori di “Adeguamento Ritenute Laterali e Interventi di Manutenzione Straordinaria Viabilità Ricadente nell'Area Catanzarese” -  
- - Amministrazione Provinciale di Catanzaro

**COMMITTENTE:** Amministrazione Provinciale di Catanzaro  
**IMPORTO PROGETTO:** € 350.000,00 (lavori € 256.709,03)  
**DATA DELL'INCARICO:** (Determina d'Incarico prot n. n° 866 del 04.04. 2019)  
**Convenzione d'Incarico del 23.05.2019**

---

**DENOMINAZIONE DELL'INCARICO:**

Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione per i Lavori di “Lavori di Manutenzione, sistemazione ed ammodernamento della Rete Viaria denominata Via del Mare, c.da Gialli, c.da Rugo ed altri e relativi sottoservizi di competenza comunale - - Comune di Isca sullo Ionio”.  
C.I.G.: 7904319263 - C.U.P.: D17H18000260001. \*\* In RTP con la quota del 15%

**COMMITTENTE:** Comune di Isca (CZ)  
**IMPORTO PROGETTO:** € 800.000,00 (lavori € 653.639,01)  
**DATA DELL'INCARICO:** (Determina d'Incarico n° 120 del 01.08. 2019)  
**Convenzione d'Incarico del 03.12.2019**

---

**DENOMINAZIONE DELL'INCARICO:**

Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione per i Lavori di “Efficientamento Energetico Pubblica Illuminazione ed Adeguamento Marciapiedi Viale Europa” - Comune di Satriano (CZ)

**COMMITTENTE:** Comune di Satriano (CZ)  
**IMPORTO PROGETTO:** € 50.000,00 (lavori € 38.000,00)  
**DATA DELL'INCARICO:** (Determina d'Incarico n° 28 del 18.02. 2020)

---

***INCARICHI DI DIREZIONE LAVORI E DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE SVOLTI PER ENTI PUBBLICI***

**DENOMINAZIONE DELL'INCARICO:**

Direzione Lavori e Coord. della Sicurezza in fase di Esecuzione per il completamento e rifacimento della rete idrica nei nuclei abitati Fiorino e Piccirillo-Valle del Comune di Sant'Ilario dello Jonio (RC)

**COMMITTENTE:** Comune di Sant'Ilario dello Jonio (RC)  
**IMPORTO DEI LAVORI:** € 103.291,38  
**DATA D'INIZIO LAVORI:** 03/12/1998  
**DATA DI FINE LAVORI:** 05/03/1999

-----  
**DENOMINAZIONE DELL'INCARICO:**

Direzione Lavori per la ricostruzione della condotta di adduzione e delle sorgenti in Località Ruzzello e Ficarazzi e la realizzazione di un nuovo tratto di acquedotto lungo il fiume Patella- - Comune di Guardavalle (CZ)

**COMMITTENTE:** Comune di Guardavalle (CZ)  
**IMPORTO DEI LAVORI:** € 101.225,55  
**DATA D'INIZIO LAVORI:** 24/01/2002  
**DATA DI FINE LAVORI:** 21/06/2002

-----  
**DENOMINAZIONE DELL'INCARICO:**

Direzione Lavori per il Consolidamento e la Sistemazione Ambientale dell'area adiacente via Leonardo da Vinci - Comune di Montepaone (CZ)

**COMMITTENTE:** Comune di Montepaone (CZ)  
**IMPORTO DEI LAVORI:** € 36.438,00  
**DATA D'INIZIO LAVORI:** 21/10/2003  
**DATA DI FINE LAVORI:** 17/02/2004

-----  
**DENOMINAZIONE DELL'INCARICO:**

Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione per i Lavori di Sistemazione della Strada Comunale Parafango-Castellano – Comune di Soverato (CZ).

**COMMITTENTE:** Amministrazione Comunale di Soverato  
**IMPORTO DEI LAVORI:** € 61.000,00  
**DATA D'INIZIO LAVORI:** 06/12/2005  
**DATA DI FINE LAVORI:** 19.05.2008

-----  
**DENOMINAZIONE DELL'INCARICO:**

Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione relativamente ai lavori di:  
"Intervento straordinario ed urgente per remissione danni provocati dagli eventi alluvionali del 12-13/Genn./2009 sulla Strada Provinciale Badolato-Badolato Scalo al Km 4+700 e Km 1+850"

**COMMITTENTE:** Amministrazione Provinciale di Catanzaro

**IMPORTO PROGETTO:** € 120.000,00  
**DATA DELL'INCARICO:** (Settore LL.PP. - Determina dirigenziale n° 602 del 27.01.2010)  
**DATA D'INIZIO LAVORI:** 01/02/2010  
**DATA DI FINE LAVORI:** Dicembre 2010

---

**DENOMINAZIONE DELL'INCARICO:**

Direzione Lavori relativamente ai Lavori per la *“Ristrutturazione e Messa in Sicurezza del Cimitero Comunale – Realizzazione Nuovi Loculi”* – Comune di Satriano (CZ).

**COMMITTENTE:** Amministrazione Comunale di Satriano (CZ)  
**IMPORTO DEI LAVORI:** € 191.000,00  
**DATA D'INIZIO LAVORI:** 11.11.2013  
**DATA DI FINE LAVORI:** 21.10.2014

---

**DENOMINAZIONE DELL'INCARICO:**

Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione relativamente ai Lavori per le *“Opere di Salvaguardia e Consolidamento mediante la regimentazione delle acque a monte e opere di sostegno e consolidamento a valle”* - Comune di Guardavalle (CZ)

**COMMITTENTE:** Comune di Guardavalle (CZ)  
**IMPORTO DEI LAVORI:** € 148.000,00  
**DATA D'INIZIO LAVORI:** 16/06/2014  
**DATA DI FINE LAVORI:** 20.02.2015

---

**DENOMINAZIONE DELL'INCARICO:**

Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione relativamente ai Lavori di *“Ampliamento ed Efficientamento del Sistema Fognario e Depurativo Comunale”* - Comune di Olivadi (CZ)

**COMMITTENTE:** Comune di Olivadi (CZ)  
**IMPORTO DEI LAVORI:** € 100.000,00  
**DATA D'INIZIO LAVORI:** 09/04/2015  
**DATA DI FINE LAVORI:** 27/07/2015

---

**DENOMINAZIONE DELL'INCARICO:**

Direzione Lavori relativamente ai Lavori di *“Completamento Funzionale della Piscina Coperta in Loc. Bosco-Lacina”* - Comune di Brognaturo (VV)

**COMMITTENTE:** Comune di Brognaturo (VV)  
**IMPORTO DEI LAVORI:** € 499.000,00  
**DATA D'INIZIO LAVORI:** 22/05/2015  
**DATA DI FINE LAVORI:** 27/11/2015

---

**DENOMINAZIONE DELL'INCARICO:**

Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione relativamente ai Lavori di  
"Ripristino della Strada Interpodereale Rodi-Curtisello" - Comune di Montepaone (CZ)

**COMMITTENTE:** Comune di Montepaone (CZ) (*Determina d'Incarico n° 11 del 17.02.2014*)  
**IMPORTO DEI LAVORI:** € 150.000,00  
**DATA D'INIZIO LAVORI:** 17/09/2014  
**DATA DI FINE LAVORI:** 23.12.2014

-----

**DENOMINAZIONE DELL'INCARICO:**

Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione relativamente ai lavori di:  
"Completamento Remissione Danni Alluvionali sulla Strada Provinciale n° 138 – S. Caterina Scalo -  
S.Caterina dello Ionio"

**COMMITTENTE:** Amministrazione Provinciale di Catanzaro  
**IMPORTO PROGETTO:** € 50.000,00  
**DATA DELL'INCARICO:** (*Settore LL.PP. - Determina dirigenziale prot. n 35992 del 23.06.2014*)  
**DATA D'INIZIO LAVORI:** 11/11/2014  
**DATA DI FINE LAVORI:** 21.09.2015

-----

**DENOMINAZIONE DELL'INCARICO:**

Direzione Lavori per i Lavori di "Completamento Funzionale della Piscina Coperta in Loc. Bosco-Lacina"  
- Comune di Brognaturo (VV)

**COMMITTENTE:** Comune di Brognaturo (VV)  
**IMPORTO PROGETTO:** € 630.000,00 (*Lavori € 499.000,00*)  
**DATA DELL'INCARICO:** (*Convenzione d'Incarico del 23 Luglio 2013  
e Determina Area Tecnica n° 24 del 21.05.2015*)  
**DATA D'INIZIO LAVORI:** 22/05/2015  
**DATA DI FINE LAVORI:** 27/11/2015

-----

**DENOMINAZIONE DELL'INCARICO:**

Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione relativamente ai Lavori di  
"Adeguamento Ritenute Lateralali e Interventi di Manutenzione Straordinaria Viabilità Ricadente nell'Area  
Catanzarese" -- - Amministrazione Provinciale di Catanzaro

**COMMITTENTE:** Amministrazione Provinciale di Catanzaro  
**IMPORTO PROGETTO:** € 350.000,00 (*lavori € 256.709,03*)  
**DATA DELL'INCARICO:** (*Determina d'Incarico prot. n. n° 866 del 04.04. 2019*)

**Convenzione d'Incarico del 23.05.2019**

**DATA D'INIZIO LAVORI:** 12.05.2020  
**DATA DI FINE LAVORI:** .....

-----

**DENOMINAZIONE DELL'INCARICO:**

Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione per i Lavori di "Efficientamento  
Energetico Pubblica Illuminazione ed Adeguamento<sup>13</sup> Marciapiedi Viale Europa" - Comune di Satriano

(CZ)

**COMMITTENTE:** Comune di Satriano (CZ)  
**IMPORTO PROGETTO:** € 50.000,00 (*lavori € 38.000,00*)  
**DATA DELL'INCARICO:** (*Determina d'Incarico n° 28 del 18.02. 2020*)  
**DATA D'INIZIO LAVORI:** 09.09.2020  
**DATA DI FINE LAVORI:** 06.11.2020

-----  
**DENOMINAZIONE DELL'INCARICO:**

Direzione Lavori per i Lavori di "Adeguamento e Messa in Sicurezza di Strade e Marciapiedi Comunali" - Comune di Soverato (CZ) (*Via M. L. King*)

**COMMITTENTE:** Comune di Soverato (CZ)  
**IMPORTO PROGETTO:** € 70.000,00 (*Lavori € 53.426,04*)  
**DATA DELL'INCARICO:** (*Determina d'Incarico n° 232 del 20.10.2020*)  
**DATA D'INIZIO LAVORI:** 28.10.2020  
**DATA DI FINE LAVORI:** .....

***INCARICHI DI DIREZIONE LAVORI E DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE SVOLTI PER SOGGETTI E SOCIETA' PRIVATI***

**DENOMINAZIONE DELL'INCARICO:**

Direzione Lavori per le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria relative ad una unità abitativa sita in Largo S. Michele, 4 – S. Caterina Dello Jonio (CZ)

**COMMITTENTE:** Fiorenza Giuseppe e Capano Maria Concetta  
Largo S. Michele, 4 – S. Caterina Dello Jonio (CZ)  
**IMPORTO DEI LAVORI:** € 25.822,84  
**DATA D'INIZIO LAVORI:** 1/09/1998  
**DATA DI FINE LAVORI:** 20/01/2000

-----  
**DENOMINAZIONE DELL'INCARICO:**

Direzione Lavori per le opere di manutenzione straordinaria relative ad una unità abitativa sita in via Vittorio Veneto, 13 - S. Caterina Dello Jonio (CZ)

**COMMITTENTE:** Sig. ra Screnci Rosa,  
via Vittorio Veneto, 13 – 88060 S. Caterina Dello Jonio (CZ)  
**IMPORTO DEI LAVORI:** € 25.822,84  
**DATA D'INIZIO LAVORI:** Ottobre 1999  
**DATA DI FINE LAVORI:** 17/2/2000

-----  
**DENOMINAZIONE DELL'INCARICO:**

Direzione Lavori e Coord. della Sicurezza per le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria relative ad un edificio di civile abitazione sito in via Comito - Soverato (CZ)

**COMMITTENTE:** Condominio "EdilTurismo", via Comito – 88060 Soverato (CZ)

**IMPORTO DEI LAVORI:** € 51.645,69  
**DATA D'INIZIO LAVORI:** 11/06/2001  
**DATA DI FINE LAVORI:** 11/06/2002

-----

**DENOMINAZIONE DELL'INCARICO:**

Direzione Lavori e Coord. della Sicurezza in Fase di Esecuzione per la realizzazione di una copertura in legno lamellare presso il Villaggio Nausicaa in S.Andrea sullo Ionio (CZ) -

**COMMITTENTE:** Tribunale di Catanzaro - Custodia Giudiziaria del Villaggio Nausicaa  
**IMPORTO DEI LAVORI:** € 95.000,00  
**DATA D'INIZIO LAVORI:** 07/02/2006  
**DATA DI FINE LAVORI:** 18.06.2007

-----

**DENOMINAZIONE DELL'INCARICO:**

Direzione Lavori e Coord. della Sicurezza in Fase di Esecuzione per la Esecuzione dei Lavori di Adeguamento dell'Impianto Elettrico del Villaggio Nausicaa – Comune di S.Andrea sullo Ionio (CZ) -

**COMMITTENTE:** Tribunale di Catanzaro - Custodia Giudiziaria del Villaggio Nausicaa  
**Incarico del Giudice D.ssa Andricciola con provvedimento del 06/05/2006**  
**IMPORTO DEI LAVORI:** € 95.000,00  
**DATA D'INIZIO LAVORI:** Maggio 2006  
**DATA DI FINE LAVORI:** 23.05.2007

-----

**DENOMINAZIONE DELL'INCARICO:**

Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione per i Lavori di Realizzazione di Costruzioni al Servizio dell'Agricoltura nel Comune di Soverato (CZ)

**COMMITTENTE:** "Sig. Trimboli Rodolfo" – Loc. Martelli -- 88060 Soverato (CZ)  
**IMPORTO PROGETTO:** € 150.000,00  
**DATA DELL'INCARICO:** Maggio 2011

=====

***INCARICHI DI "DIRETTORE OPERATIVO" SVOLTI PER ENTI PUBBLICI***

**DENOMINAZIONE DELL'INCARICO:**

Incarico di "Direttore Operativo" relativamente ai Lavori di Interventi Straordinari sul piano viabile Stradale del reparto n° 18 – Settore Soveratese

**COMMITTENTE:** Amministrazione Provinciale di Catanzaro –  
*(Convenzione d'Incarico firmata il 20.01.2006)*  
**IMPORTO DEI LAVORI:** € 582.600,00  
**DATA D'INIZIO LAVORI:** Convenzione Direttore Operativo del 20.01.2006  
**DATA DI FINE LAVORI:** Febbraio 2008

---

***INCARICHI SVOLTI PER L'ESECUZIONE DI CALCOLI STRUTTURALI  
(Progettazione Strutturale)***

**DENOMINAZIONE DELL'INCARICO:**

Incarico per la "Progettazione Strutturale" relativamente ai Lavori di Ampliamento del Cimitero Comunale di Davoli – 2° Lotto funzionale"

**COMMITTENTE:** Amministrazione Comunale di Davoli –

(Determina del Respons. Area Tecnica n° 321 del  
21.06.2011 e n° 134 del 01.08.2011 e successiva Convenzione del 17.10.2011)

**IMPORTO PROGETTO:** € 82.694,89

**DATA DELL'INCARICO:** 01/08/2011

---

***INCARICHI DI COLLAUDO SVOLTI PER ENTI PUBBLICI***

**ENTE PER IL QUALE E' STATA SVOLTA L'ATTIVITA' DI COLLAUDO:**

Regione Calabria – Dipartimento 11 – Foreste e Forestazione – Protezione Civile – Pari Opportunità

**TIPOLOGIA DELL'INCARICO:** Collaudo Tecnico-Amministrativo

**LAVORI DA COLLAUDARE:** Lavori di Presidio e Manutenzione del Territorio, difesa dei boschi dagli incendi. Vivaio Melissari (Comune di Roccella Jonica).  
Progetto PF – 2003 – 07 - 651

**IMPORTO DEI LAVORI DA COLLAUDARE:** € 536.626,43

**DATA DELL'INCARICO:** 13/10/2004 (Incarico con lettera prot. n° 7769 del 13.10.2004)

**STATO DELL'INCARICO:** In corso di svolgimento

---

**ENTE PER IL QUALE E' STATA SVOLTA L'ATTIVITA' DI COLLAUDO:**

Regione Lazio – Dipartimento Territorio – Direzione Regionale Trasporti

**TIPOLOGIA DELL'INCARICO:** Collaudo Tecnico-Amministrativo

**FORNITURE DA COLLAUDARE:** N° 21 Autobus per il Trasporto Pubblico Locale

**IMPORTO DEI LAVORI DA COLLAUDARE:** € 3.196.093,53

**DATA DELL'INCARICO:** con Raccomandata AR del 02/11/2005 (prot. n° 187048 /D2/2E/00)

**STATO DELL'INCARICO:** Concluso in data 25.07.2007

---

**ENTE PER IL QUALE E' STATA SVOLTA L'ATTIVITA' DI COLLAUDO:**

Comune di Montepaone (CZ)

**TIPOLOGIA DELL'INCARICO:** Collaudo Statico

**LAVORI DA COLLAUDARE:** Lavori di Completamento Stadio Comunale – Centro Sportivo Polivalente

**IMPORTO DEI LAVORI DA COLLAUDARE:** € 351.522,47

**DATA DELL'INCARICO:** 05/06/2007 (Con Determina n° 47 Reg. Area e n° 251 Reg. Gen. del Responsabile del Servizio Ufficio Tecnico)

**STATO DELL'INCARICO:** L'incarico non è stato svolto per rinuncia stessa all'incarico (lettera di rinuncia del 09.03.2009 prot. n° 2457)

-----

**ENTE PER IL QUALE E' STATA SVOLTA L'ATTIVITA' DI COLLAUDO:**

Amministrazione Provinciale di Catanzaro (CZ)

**TIPOLOGIA DELL'INCARICO:** Collaudo Statico

**LAVORI DA COLLAUDARE:** Lavori di Completamento Remissione Danni Alluvionali 1987 sulla S.P. S.Caterina Acqua del Sorcio (ora S.P. 140)

**IMPORTO DEI LAVORI DA COLLAUDARE:** € .....

**DATA DELL'INCARICO:** 11/04/2011 (Con Determina Dirigenziale n° 2194; Disciplinare d'Incarico del 09.09.2011)

**STATO DELL'INCARICO:** .....

-----

**ENTE PER IL QUALE E' STATA SVOLTA L'ATTIVITA' DI COLLAUDO:**

Regione Calabria – Dipartimento Urbanistica DIPARTIMENTO N° 8 – URBANISTICA E GOVERNO DEL TERRITORIO

**TIPOLOGIA DELL'INCARICO:** Collaudo Tecnico-Amministrativo

**LAVORI DA COLLAUDARE:** *Collaudo Tecnico-Amministrativo* relativo ai Lavori di “Recupero ex Scuola Media per Centro per la Musica e il Canto nella Calabria Magno-Greca e luoghi della memoria etnografica”.— Comune di Sant'Andrea Apostolo dello Jonio (CZ)

**IMPORTO DEI LAVORI DA COLLAUDARE:** € 413.925,00

**DATA DELL'INCARICO:** D.D.G. REGIONE CALABRIA N° 400 DEL 25/01/2011 VENERO INCARICATI DEL COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI CHE TRATTASI I SOTTOSCRITTI PROFESSIONISTI: GEOM. FILIPPO CALIÒ; ING. MAURIZIO MANCUSO ED ING. VINCENZO LONGO.

**STATO DELL'INCARICO:** Incarico concluso

-----

**ENTE PER IL QUALE E' STATA SVOLTA L'ATTIVITA' DI COLLAUDO:**

Regione Calabria – Dipartimento Urbanistica DIPARTIMENTO N° 8 – URBANISTICA E GOVERNO DEL TERRITORIO

**TIPOLOGIA DELL'INCARICO:** Collaudo Tecnico-Amministrativo

**LAVORI DA COLLAUDARE:** *Collaudo Tecnico-Amministrativo* relativo ai Lavori di “Riqualificazione funzionale ed adeguamento tecnico-normativo <sup>17</sup>dell'edificio adibito a scuola di musica con ulteriore allocazione di servizi a supporto delle attività di ospitalità diffusa” – Comune di Miglierina (CZ).”.

**IMPORTO DEI LAVORI DA COLLAUDARE:** € 209.000,00

**DATA DELL'INCARICO:** D.D.G. REGIONE CALABRIA N° 400 DEL 25/01/2011 VENERO INCARICATI DEL COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI CHE TRATTASI I SOTTOSCRITTI PROFESSIONISTI: GEOM. PIETRO BASILE; ARCH. GIUSEPPE TEDESCO ED ING. VINCENZO LONGO.

**STATO DELL'INCARICO:** Incarico concluso

=====

**ENTE PER IL QUALE E' STATA SVOLTA L'ATTIVITA' DI COLLAUDO:**

Regione Calabria – Dipartimento Urbanistica DIPARTIMENTO N° 8 – URBANISTICA E GOVERNO DEL TERRITORIO

**TIPOLOGIA DELL'INCARICO:** Collaudo Tecnico-Amministrativo

**LAVORI DA COLLAUDARE:** *Collaudo Tecnico-Amministrativo* relativo ai Lavori di “Progetti integrati per la riqualificazione, recupero e valorizzazione dei centri storici della Calabria – Lavori di “Recupero Centro Storico - Quartiere Baglio e Riqualificazione ex Convento”. --- Comune di Nicotera (VV)

**IMPORTO DEI LAVORI DA COLLAUDARE:** € 801.000,00

**DATA DELL'INCARICO:** D.D.G. REGIONE CALABRIA N° 400 DEL 25/01/2011 VENERO INCARICATI DEL COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI CHE TRATTASI I SOTTOSCRITTI PROFESSIONISTI: ING. ALDO SIMON; ING. DOMENICO SQUILLACE ED ING. VINCENZO LONGO.

**STATO DELL'INCARICO:** Incarico Concluso

=====

**ENTE PER IL QUALE E' STATA SVOLTA L'ATTIVITA' DI COLLAUDO:**

Amministrazione Comunale di Montepaone (CZ)

**TIPOLOGIA DELL'INCARICO:** Collaudo Statico

**LAVORI DA COLLAUDARE:** Lavori di Restauro e Miglioramento Sismico della Chiesa dell'Addolorata

**IMPORTO DEI LAVORI DA COLLAUDARE:** € 80.000,00

**DATA DELL'INCARICO:** 26/06/2017 (Con Determina Resp. Area Tecnica n° 44; del 26.06.2017)

**STATO DELL'INCARICO:** Concluso il 09/11/2108

-----

**ENTE PER IL QUALE E' STATA SVOLTA L'ATTIVITA' DI COLLAUDO:**

Amministrazione Provinciale di Catanzaro (CZ)

**TIPOLOGIA DELL'INCARICO:** Collaudo Statico

**LAVORI DA COLLAUDARE:** Lavori Manutenzione Straordinaria e Risanamento Strade Provinciali Rep.15 - Intervento su Strada Provinciale n. 141 – Contrada Pietrarotta – 18Guardavalle (CZ) – (*Muro di Sostegno lungo strada*)

*provinciale)*

**IMPORTO DEI LAVORI DA COLLAUDARE:** € 55.538,00

**DATA DELL'INCARICO:** 17/11/2017 (Con Determina Dirigenziale prot. n° 2777;  
del 17.11.2017 – Convenzione di Aprile 2018)

**STATO DELL'INCARICO:** Concluso il 05.04.2018

### ***INCARICHI DI COLLAUDO SVOLTI PER SOGGETTI PRIVATI E SOCIETA'***

**SOGGETTO PER IL QUALE E' STATA SVOLTA L'ATTIVITA' DI COLLAUDO:**

Dott. Francesco Leto – Via A. Moro 5 – S.Caterina dello Ionio (CZ)

**TIPOLOGIA DELL'INCARICO:** Collaudo Statico

**LAVORI DA COLLAUDARE:** Lavori per la realizzazione di un corpo di fabbrica in c.a. da destinarsi a logge annesso ad un fabbricato di civile abitazione sito tra la via Italia e via della Libertà – S.Caterina dello Ionio (CZ)

**IMPORTO DEI LAVORI DA COLLAUDARE:** € 30.000,00

**DATA DELL'INCARICO:** 01/06/2007

**STATO DELL'INCARICO:** espletato il 14.04.2008

-----

**SOGGETTO PER IL QUALE E' STATA SVOLTA L'ATTIVITA' DI COLLAUDO:**

S.A.CAL. SpA – Aeroporto Civile Internazionale di Lamezia Terme (CZ)

**TIPOLOGIA DELL'INCARICO:** Collaudo Statico

**LAVORI DA COLLAUDARE:** Lavori di Adeguamento-Impianti.  
Realizzazione Cabina Elettrica di Trasformazione C1”

**IMPORTO DEI LAVORI DA COLLAUDARE:** € 30.000,00

**DATA DELL'INCARICO:** 27/07/2007

**STATO DELL'INCARICO:** espletato il 29.12.2008

-----

**SOGGETTO PER IL QUALE E' STATA SVOLTA L'ATTIVITA' DI COLLAUDO:**

Ditta Vacca Gennaro – Via ..... – Soverato (CZ)

**TIPOLOGIA DELL'INCARICO:** Collaudo Statico

**LAVORI DA COLLAUDARE:** Lavori per la costruzione di muri in cemento armato da realizzarsi a sistemazione di un lotto edificabile sito in loc. Frabotto e Redoliva del Comune di Montepaone (CZ)

**IMPORTO DEI LAVORI DA COLLAUDARE:** € 19<sup>30.000,00</sup>

**DATA DELL'INCARICO:** Maggio 2009

**STATO DELL'INCARICO:** espletato il .....

-----

**SOGGETTO PER IL QUALE E' STATA SVOLTA L'ATTIVITA' DI COLLAUDO:**

S.A.CAL. SpA – Aeroporto Civile Internazionale di Lamezia Terme (CZ)

**TIPOLOGIA DELL'INCARICO:** Collaudo Statico

**LAVORI DA COLLAUDARE:** Lavori per la costruzione di una pensilina di copertura in acciaio -  
- Varco doganale n° 2 – Aeroporto di Lamezia Terme -

**IMPORTO DEI LAVORI DA COLLAUDARE:** € 80.000,00

**DATA DELL'INCARICO:** Aprile 2009

**STATO DELL'INCARICO:** Espletato il 18.09.2009

-----

**SOGGETTO PER IL QUALE E' STATA SVOLTA L'ATTIVITA' DI COLLAUDO:**

Ing. Procopio Vittorio – Viale della Repubblica (*Loc. Marincola*) – Davoli (CZ)

**TIPOLOGIA DELL'INCARICO:** Collaudo Statico

**LAVORI DA COLLAUDARE:** Lavori per la Realizzazione di un Fabbricato unifamiliare adibito a civile  
abitazione e deposito garages (Foglio 6) – Davoli(CZ)

**IMPORTO DEI LAVORI DA COLLAUDARE:** € 80.000,00

**DATA DELL'INCARICO:** 03.11.2009

**STATO DELL'INCARICO:** espletato il 25.05.2011

-----

**SOGGETTO PER IL QUALE E' STATA SVOLTA L'ATTIVITA' DI COLLAUDO:**

Gualtieri Vittorio – Viale della Repubblica (*Loc. Marincola*) – Davoli (CZ)

**TIPOLOGIA DELL'INCARICO:** Collaudo Statico

**LAVORI DA COLLAUDARE:** Lavori per la Realizzazione di un Fabbricato unifamiliare adibito a civile  
abitazione e deposito garages (Foglio 6) – Davoli(CZ)

**IMPORTO DEI LAVORI DA COLLAUDARE:** € 80.000,00

**DATA DELL'INCARICO:** 03.11.2009

**STATO DELL'INCARICO:** espletato il 25.05.2011

-----

**SOGGETTO PER IL QUALE E' STATA SVOLTA L'ATTIVITA' DI COLLAUDO:**

Sig. Battaglia Vincenzo – Viale Cassiodoro –<sub>20</sub>Davoli Marina (CZ)

**TIPOLOGIA DELL'INCARICO:** Collaudo Statico

**LAVORI COLLAUDATI:** Lavori per la Realizzazione di Fabbricati a Destinazione Commerciale –  
Fabbricato “B” – Davoli Marina (CZ)  
(*Capannone Prefabbricato + Opere complementari in c.a.*)

**IMPORTO DEI LAVORI COLLAUDATI:** € 600.000,00

**DATA DELL'INCARICO:** 26/11/2010

**STATO DELL'INCARICO:** espletato il 17 Giugno 2011

-----

**SOGGETTO PER IL QUALE E' STATA SVOLTA L'ATTIVITA' DI COLLAUDO:**

“Costruzioni Sud srl” con sede in Squillace (CZ) alla Via Dei Feaci

**TIPOLOGIA DELL'INCARICO:** Collaudo Statico

**LAVORI COLLAUDATI:** Lavori per la Realizzazione di un Complesso Edilizio di Ville a Schiera sito nel  
Comune di Satriano (CZ) alla Loc. Martelli (*Cittadella*).

**IMPORTO DEI LAVORI COLLAUDATI:** € 1.000.000,00

**DATA DELL'INCARICO:** 8 Aprile 2010

**STATO DELL'INCARICO:** Incarico concluso il 7 Maggio 2015

-----

**SOGGETTO PER IL QUALE E' STATA SVOLTA L'ATTIVITA' DI COLLAUDO:**

Epifani Vittorio nato a Isca sullo Ionio (CZ) il 24.11.1962; C.F. : PFN VTR 62S24 E328W residente in Roma  
alla via D. Munari 20 – 00154 Roma nella qualità di Legale Rappresentante della Società “M.V. Immobiliare  
srl” con sede in Roma al Viale Città d’Europa 617;

**TIPOLOGIA DELL'INCARICO:** Collaudo Statico

**LAVORI COLLAUDATI:** LAVORI DI REALIZZAZIONE DI MURI DI SOSTEGNO A RECINZIONE DI UN  
FABBRICATO RESIDENZIALE SITO IN MONTEPAONE ALLA LOCALITÀ  
CAMMARI – COMUNE DI MONTEPAONE (CZ)

**IMPORTO DEI LAVORI COLLAUDATI:** € 12.000,00

**DATA DELL'INCARICO:** 25/11/2019

**STATO DELL'INCARICO:** In corso di Esecuzione

-----

**SOGGETTO PER IL QUALE E' STATA SVOLTA L'ATTIVITA' DI COLLAUDO:**

GESTITUR SRL, Via Vittorio Veneto 17 – <sup>21</sup>Soverato (CZ)

**TIPOLOGIA DELL'INCARICO:** Collaudo Statico

**LAVORI COLLAUDATI:** Realizzazione di un Edificio Residenziale bifamiliare – Piano di Lottizzazione Convenzionata “Ferrero” – Comune di San Sostene (CZ)

**IMPORTO DEI LAVORI COLLAUDATI:** € 35.000,00

**DATA DELL'INCARICO:** .....

**STATO DELL'INCARICO:** In corso di Esecuzione

-----

- **ATTIVITA' DI CONSULENZA**

***ATTIVITA' DI CONSULENZA TECNICA SVOLTA PER ENTI PUBBLICI***

**DENOMINAZIONE DELL'INCARICO:**

Consulenza Tecnica di Parte svolta per il Comune di San Floro (CZ) relativamente alla controversia tra Comune di San Floro e Teorema SpA

- Incarico del 05.01.2010 (Delibera di Giunta Comunale n° 2 del 05.01.2010)

Prestazione ultimata.

***ATTIVITA' DI CONSULENTE TECNICO SVOLTA PER IL TRIBUNALE DI CATANZARO***

Il sottoscritto svolge attività di “*Consulente Tecnico d’Ufficio*” presso il Tribunale di Catanzaro fin dal 1998 avendo già svolto, su incarico di diversi Giudici e Presidenti del Tribunale, numerose Consulenze nel campo civile, immobiliare, fallimentare e penale, affrontando e maturando una buona esperienza in campo edilizio ed urbanistico.

**ATTIVITA' DI CONSULENZA TECNICA SVOLTA PER SOGGETTI PRIVATI**

**DENOMINAZIONE DELL'INCARICO:**

Perizia Tecnica sullo stato di pericolo di una parete muraria residua a seguito di demolizione parziale, per esproprio, di un annesso strutturale ubicato in Satriano (CZ)

**COMMITTENTE:** Sig.ra Mellace Francesca, 88060- Satriano (CZ)

**DATA D'INIZIO DEL MANDATO:** 01/10/2000

**DATA DI FINE MANDATO:** Novembre 2000

-----

**DENOMINAZIONE DELL'INCARICO:**

Perizia Tecnica di Parte sulla natura delle opere e dei lavori eseguiti sul Condominio della "Cooperativa Progresso" sito in via Vivaldi,8 - Soverato (CZ)

**COMMITTENTE:** Sig. Battaglia Mariano, via Vivaldi - 88060 Soverato (CZ)

**DATA D'INIZIO DEL MANDATO:** 10/05/2001

**DATA DI FINE MANDATO:** 10/06/2001

-----

**DENOMINAZIONE DELL'INCARICO:**

Perizia Tecnica riguardante la valutazione dello stato di conservazione di un edificio sito nel Comune di S.Sostene (CZ) alla via Marconi 23 e la descrizione dei lavori occorrenti per il ripristino funzionale ed il risanamento igienico dello stesso

**COMMITTENTE:** Sig. Leuzzi Salvatore, 88060 - S. Sostene (CZ)

**DATA D'INIZIO DEL MANDATO:** Maggio 2002

**DATA DI FINE MANDATO:** Settembre 2002

-----

***ESPERIENZA PROFESSIONALE MATURATA NELLE IMPRESE DI COSTRUZIONI***

**Ruoli svolti**

**A) Direttore Tecnico**, dal 30/03/1996 al 30/09/1998, per la Società di Costruzioni "VEICOS s.r.l." (con sede in Catanzaro via M. Jannelli, 51) per i seguenti lavori appaltati:

**DENOMINAZIONE DEI LAVORI APPALTATI:**

Lavori di Restauro e Riuso Palazzo S. Anna - Gerace -

**ENTE APPALTANTE:** Comune di Gerace (RC);

**IMPORTO DEI LAVORI:** € 644.581,35

**DATA D'INIZIO LAVORI:** 14/09/1998

**DATA DI FINE LAVORI:** 08/03/2000

-----

**DENOMINAZIONE DEI LAVORI APPALTATI:**

Lavori di completamento delle facciate esterne del vecchio plesso ospedaliero e rifacimento dell'impermeabilizzazione del padiglione medicine (*Presidio Osped. dell'Annunziata - CS*)

**ENTE APPALTANTE:** Azienda Ospedaliera di Cosenza

**IMPORTO DEI LAVORI:** € 670.257,76

**DATA D'INIZIO LAVORI:** 20/01/1998

**DATA DI FINE LAVORI:** 19/01/1999

-----

**DENOMINAZIONE DEI LAVORI APPALTATI:**

Lavori di restauro e rivitalizzazione area Castello e fabbricato adiacente nel centro storico di Belmonte Calabro (CS)

**ENTE APPALTANTE:** Comune di Belmonte Calabro (CS)  
**IMPORTO DEI LAVORI:** € 222.875,17  
**DATA D'INIZIO LAVORI:** 01/09/1997  
**DATA DI FINE LAVORI:** 07/08/1998

-----

**DENOMINAZIONE DEI LAVORI APPALTATI:**

Lavori di consolidamento antisismico di Palazzo S. Anna – Gerace (RC)

**ENTE APPALTANTE:** Comune di Gerace (RC)  
**IMPORTO DEI LAVORI:** € 830.328,64  
**DATA D'INIZIO LAVORI:** 15/10/1997  
**DATA DI FINE LAVORI:** 14/4/1999

-----

**DENOMINAZIONE DEI LAVORI APPALTATI:**

Lavori urgenti per la manutenzione straordinaria della vasca di modulazione lato monte di “MAGISANO” dell’acquedotto Simeri - Passante

**ENTE APPALTANTE:** Regione Calabria Assessorato ai LL.PP.  
**IMPORTO DEI LAVORI:** € 494.152,42  
**DATA D'INIZIO LAVORI:** 10/03/1998  
**DATA DI FINE LAVORI:** 08/05/1998

-----

**DENOMINAZIONE DEI LAVORI APPALTATI:**

Lavori di ripristino, risanamento ed impermeabilizzazione delle vasche del serbatoio Condera - Zona di Reggio Calabria

**ENTE APPALTANTE:** Regione Calabria -- Assessorato ai LL.PP.  
**IMPORTO DEI LAVORI:** € 147.448,44  
**DATA D'INIZIO LAVORI:** 11/05/1998  
**DATA DI FINE LAVORI:** 08/08/1998

-----

**DENOMINAZIONE DEI LAVORI APPALTATI:**

Lavori di ripristino, risanamento ed impermeabilizzazione delle solette di copertura delle vasche di accumulo e delle superfici esterne del serbatoio “Derada” – Zona di Cosenza

**ENTE APPALTANTE:** Regione Calabria -- Assessorato ai LL.PP.  
**IMPORTO DEI LAVORI:** € 142.534,51  
**DATA D'INIZIO LAVORI:**  
**DATA DI FINE LAVORI:**

-----

**DENOMINAZIONE DEI LAVORI APPALTATI:**

Lavori di ripristino delle testate delle solette e dei giunti di dilatazione sui viadotti: Valle del Forno, Tronto, SS. 80 e FF. SS., Tordino del Vomano, V.tto Vomano, Viadotto SP e Fosso Galvano. --- Autostrada A/14 -  
- Bologna -Bari -Taranto -- Tratto S. Benedetto-Pescara

**ENTE APPALTANTE:** AUTOSTRADE - Concessioni e Costruzioni Autostrade S.p.A. ROMA.

**IMPORTO DEI LAVORI:** € 786.566,05

**DATA D'INIZIO LAVORI:** 10/10/1997

**DATA DI FINE LAVORI:** 06/06/1998

-----

**DENOMINAZIONE DEI LAVORI APPALTATI:**

Lavori di manutenzione straordinaria occorrenti per la riparazione delle strutture portanti del viadotto sul fiume Neto - Crotone

**ENTE APPALTANTE:** ANAS CATANZARO

**IMPORTO DEI LAVORI:** € 148.584,65

**DATA D'INIZIO LAVORI:** 07/02/1997

**DATA DI FINE LAVORI:** 08/06/1997

-----

**DENOMINAZIONE DEI LAVORI APPALTATI:**

Lavori di impermeabilizzazione delle camere di manovra dei partitori e serbatoi degli acquedotti Savuto - Vattindieri - Grotte del Mulino - Zona di Lamezia Terme

**ENTE APPALTANTE:** Regione Calabria -- Assessorato ai LL.PP.

**IMPORTO DEI LAVORI:** € 48.089,37

**DATA D'INIZIO LAVORI:** 03/02/1997

**DATA DI FINE LAVORI:** 02/06/1997

-----

**B) Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (D. Lgs. 626/94)**, dal 17/06/1998 al 30/09/1998, per la Società di Costruzioni "VEICOS s.r.l." (con sede in Catanzaro via M. Jannelli, 51).

**C) Responsabile della Sicurezza (D. Lgs. 494/96)** per la Società di Costruzioni "VEICOS S.r.l." presso i seguenti cantieri:

**DENOMINAZIONE DEL CANTIERE**

Cantiere Palazzo S. Anna (Lavori di Restauro e Riuso Palazzo S. Anna) - Gerace (RC)

**ENTE APPALTANTE:** Comune di Gerace

**IMPORTO DEI LAVORI:** € 644.581,35

**DATA D'INIZIO LAVORI:** 14/09/1998

**DATA DI FINE LAVORI:** 08/03/2000

-----

**DENOMINAZIONE DEL CANTIERE**

Cantiere Ospedale dell'Annunziata - Cosenza

(Lavori di completamento delle facciate esterne del vecchio plesso ospedaliero e rifacimento dell'impermeabilizzazione del padiglione medicine)

**ENTE APPALTANTE:** Azienda Ospedaliera <sup>25</sup>di Cosenza

**IMPORTO DEI LAVORI:** € 670.257,76

**DATA D'INIZIO LAVORI:** 20/01/1998  
**DATA DI FINE LAVORI:** 19/01/1999

-----

**D) Prestazioni professionali**

- Esecuzione dei calcoli strutturali, per conto della Società di Costruzioni VEICOS srl, relativamente alle seguenti parti strutturali:

**TIPOLOGIA DEL CALCOLO**

Calcolo dei solai e della copertura per i “lavori di Restauro di un Castello nel centro storico di Belmonte Calabro (CS)”

**IMPORTO DEI LAVORI:** € 222.875,17  
**DATA D'INIZIO LAVORI:** 01/09/1997  
**DATA DI FINE LAVORI:** 07/08/1998

**TIPOLOGIA DEL CALCOLO**

Calcolo della copertura per i “lavori di restauro conservativo della Chiesa S. Martino – Gerace”

**IMPORTO DEI LAVORI:** € 82.566,33  
**DATA D'INIZIO LAVORI:** -----  
**DATA DI FINE LAVORI:** -----

- E) Redazione dei “Piani di Sicurezza e Coordinamento”**, per conto della Società di Costruzioni “VEICOS srl”, relativamente ai seguenti lavori appaltati:

**DENOMINAZIONE DEI LAVORI APPALTATI:**

Lavori di Restauro e Riuso Palazzo S. Anna - Gerace (RC)-

**ENTE APPALTANTE:** Comune di Gerace  
**IMPORTO DEI LAVORI:** € 644.581,35  
**DATA D'INIZIO LAVORI:** 14/09/1998  
**DATA DI FINE LAVORI:** 08/03/2000

-----

**DENOMINAZIONE DEI LAVORI APPALTATI:**

Lavori di completamento delle facciate esterne del vecchio plesso ospedaliero e rifacimento dell'impermeabilizzazione del padiglione medicine (Presidio Osped. dell'Annunziata - CS)

**ENTE APPALTANTE:** Azienda Ospedaliera di Cosenza  
**IMPORTO DEI LAVORI:** € 670.257,76  
**DATA D'INIZIO LAVORI:** 20/01/1998  
**DATA DI FINE LAVORI:** 19/01/1999

-----

## **ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO TECNICO**

Lo Studio Tecnico è dotato delle seguenti attrezzature:

### **Attrezzature hardware**

#### **Stazione CAD:**

- Portatile Asus, Pentium Centrino, 1024 RAM, monitor 15,4" pollici
- Pentium II, 128 Mb Ram, monitor 21"
- Pentium II 233Mhz, 64 Mb Ram, HD 3,2 Gb, monitor 17", stampante Epson Stylus Color a getto d'inchiostro emulazione plotter (A2 ) - Tecnigrafo e tavolo da disegno Eliomec
- Plotter Hp a getto d'inchiostro – Formato A1

#### **Stazione di Calcolo :**

- Portatile Asus, Pentium Centrino, 1024 RAM, monitor 15,4" pollici
- Pentium 166 Mhz, 32 Mb ram, HD 1,2 Gb, monitor 17", stampante Epson Stylus Color a getto d'inchiostro emulazione plotter formato A2
- Stampante Laser, a colori, Samsung

#### **Fotocopiatrice:**

- tipo Sharp "SF-2118" con funzione di ingrandimento e riduzione scala nel formato A4/A3

### **Attrezzature Software**

Software per la progettazione architettonica-urbanistica-tecnologica assistita dal computer (CAD);  
Software per il calcolo e la progettazione strutturale;  
Software per il calcolo e la progettazione di muri di sostegno;  
Software per il calcolo e la progettazione di strutture generiche;  
Software per il computo, la contabilità dei lavori e gestione dei cantieri;  
Software per la valutazione dei rischi negli ambienti e nei luoghi di lavoro (D.L.vo 626/94 – 242/94);  
Software per la coordinazione e la progettazione del piano di sicurezza nei cantieri edili (D.L.vo 626/94 – D.L.vo 494/96);  
Software per la progettazione degli impianti elettrici;  
Software per la progettazione degli impianti di riscaldamento e la dispersione termica degli edifici;  
Software per la progettazione degli impianti di condizionamento degli edifici;  
Software di topografia per il rilievo e la redazione dei piani quotati e modellazione solida del terreno;  
Software per l'acquisizione e il trattamento dei dati catastali (urbano e terreno).

Ulteriori Informazioni sullo Studio possono essere reperite sul sito:

**[www.studiotecnicolongo.com](http://www.studiotecnicolongo.com)**

**SI ALLEGA CARTA DI IDENTITA'**

Addì 26.02.2021

IN FEDE.

Vincenzo A. Longo  
*(Ingegnere)*



Ing. Vincenzo A. Longo



Ordine degli Ingegneri  
della Provincia di Catanzaro



# ATTESTATO

di frequenza con verifica dell'apprendimento

**Corso di Aggiornamento 40 ore - 40 CFP**

**Coordinatore per la progettazione e per la esecuzione dei lavori**

(art. 32, e 98, Allegato XIV, D.lgs 81/08 - Accordo Stato Regioni 26/01/06 e Accordo Stato Regioni 07/07/16)

Si attesta che

**Vincenzo Antonio Longo**

Data e luogo di nascita: 25/07/1967 Santa Caterina Dello Ionio (CZ)

ha superato con esito positivo la verifica finale del corso di aggiornamento che costituisce credito formativo per lo svolgimento dei compiti di coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori; costituisce aggiornamento per RSPP e ASPP e credito formativo continuo per l'aggiornamento professionale.

Data inizio corso: 13/02/2017

Data fine corso : 08/03/2017

Sede del corso: via Chimirri 10 - Catanzaro

Il Responsabile Organizzativo  
(ing. Stagliano' Maurizio)

Il presidente dell'Ordine degli Ingegneri  
(ing. Salvatore Saccà)

Codice corso: 1927/2017

Catanzaro 08/03/2017